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Stavebni Gpravy MS Moravska, A3
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Stupen
projektu

Projektova dokumentace pro zménu stavby pred dokoncenim dle stavebnik Mésto A
vyhlasky ¢. 499/2006S b. v platném znéni U Radnice 1/2, 352 01 A3

B.1

B.1.a)

B.1.b)

B.1.c)

B.1.d)

Popis uzemi stavby

Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem tGzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost tizemi

Pozemek je v zastavéném Uzemi Sir§iho centra mésta AS. Re$end budova matefské $koly je
stdvajici. NavrZené stavebni Upravy Fesi interiér budovy a nemaji dopad na jeji venkovni
vzhled.

Udaje o souladu s izemnim rozhodnutim nebo regulaénim pldnem nebo verejnopravni
smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo tizemnim souhlasem

Mésto AS ma platny Uzemni pldn po zménach z roku 2023, podle kterého se dotéené
pozemky parc. ¢. 2158 a 151/3 v k. U. AS nachazeji ve stabilizovaném Gzemi na plose
s funkénim vyuZzitim OV.
M
|

Udaje o souladu suzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich Uprav
podminujici zménu v uZivani stavby

Navrzené stavebni Upravy neméni stavajici vyuZiti budovy. Projekt je v souladu s platnym
uzemnim planem.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na
vyuZivani izemi

Pro stavbu bylo vydano stavebni povoleni &. MUAS/42162/SU ze dne 7.12.2021, &. spisu SU
/2021/6017/K, v pravni moci ze dne 2.2.2022 , dle schvalené dokumentace zpracované
projektantem Rais Engineering Services s.r.o., ICO 25048023, Korunni 2569, 101 00 Praha
10 , zodp. Projektant ing. Antonik Macik, CKAIT 0010400. tato dokumentace byla
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podkladem pro zménu stavby pred dokoncenim, zpracované projektantem Straet

Architects s.r.o., ICO 27864618, se sidlem Na
Ing. Diana Hockovd, CKA 02758.

vrvs

poric¢i 1918/11, 11000 Praha 1, zodp. Pro;j.

Objekt A (SO 01) je stara vila ve spodni ¢asti aredlu, ktera disponuje nedavno
rekonstruovanou stfechou na klasickém drevéném krovu a fasddou. V tomto objektu jsou
aktualné umistény 2 tfidy pro cca 20 déti, nové se zde budou nachazet 2 tfidy pro 12 déti.
Tridy budou umistény v 1 a 2.NP Popis zmén oproti vydanému stavebnimu povoleni:

Pavodni feSeni - stavebni povoleni

Nové feseni - zména stavby pfed dokoncenim

Kaidé podlaii, kde se nachazi tfida bude disponovat
pfipravnou  jidel, socialnim zazemim pro déti, uklidovou
mistnosti a hygienickym zazemim pro ucitelky a asistentky. Ve
3 MNP objektu (podkrovi) je navrieno zazemi pro personal a
Ekolku, je zde umisténa Eatna, denni mistnost, hygienické
zazemi, technicka mistnost, serverovna, skaldy a pradelna se
sugarnou. V 1.PP je umistén sklep, ktery je nyni vihky, dojde
zde k otluéeni stén a stropd a whourani podlahy. Stény v 1.PP
budou nové omitnuty sanatni omitkou, stejiné tak i stropy.
Podlahy v 1.PP budou provedeny jako nové provétravané a
sklep bude bez wyufiti. V celém objektu dojde k vybudovani
nowvych podlahovych skladeb, dojde k opravam omitek stén a
stropd, budou provedeny kompletni wwmalby mistnosti @ dojde
k renovaci viech wyplni vnitfnich otvor(. V ramci oprav dojde k
realizaci nové elektroinstalace, wnitfniho wvodovodu a

feseni

kanalizace a bude realizovano nové zafizeni VZT. Zafizeni VZT
bude feseno jako lokalni rekuperacni jednotka umisténa v
kaidé ze tfid. Socialni zazemi & ostatni prostory pak budou
vétrany individualngé. Renovaci dojde také vytapéni, které je
napojenc na vymeénik umistény ve sklepé. Wyménik je napojeny
na centralni rozvody tepla po mésté. Dojde k vymeéné vezkerych
rozvodl vytapéni od zminéného wméniku a k osazeni nowych
radidtor( s termohlavicemi.

architektonicko stavebni

Zména plvodni stavby spociva ve zméné dispozic plvodniho feieni.V
1.a 2.np jsou umistény nad sebou herny déti se Satnou a umyvarnou.
Kaidé skupina déti a jejich doprovod vstupuje do objektu pfes
zadveri a Satnu jinym wstupem. Pro doprovod déti umisténych v 1.
np je pristupny vstup zvychodni strany objektu, pro doproved déti
umisténych ve 2.np je pfistup pfed spoleénou histarickou halu ze
severni strany objektu. tady se predpoklada také vstup personalu, na
ktery navazuje zazemi Zaten a umyvarny. Ve 3.np [ podkrovi)
pfistupného samostatnym stavajicim schodiztén z 2.np je navriena
nové loZnice déti z abou podlai. V 1.pp je navrien prostor pro sklad
hracek,a nové multifunkéni mistnost. Mistnosti budou temperaovangé
a nucené odvétravané z divodu sniZeni vihkosti. Pfipravna jidel je
pouze ve 2.np. Pfipravna jidel je nové propojena se spolefnou
jidelnou pro jednu skupinu déti, tedy déti budou jist ve 2 turnusech.
Nové je Zatna s umyvarnou, WC a sprchami pro personal umisténa v
1np. Ve Znp je pohotovostni WC pro personal a navatévy (doprovod
déti). U jidelny je umistén pohotovostni WC pro déti. Myti rukou je
zajisténo také pfimo v jidelné. Ve 3.np je pak zbyvajici ¢ast zédzemi
pro zaméstnance - kancelar feditele s hygienickym zazemim, dale
pak sklady a pradelnou se suSarnou pro cely objekt. Opropti
plvodnimu Fegeni je novy navrh jiny zeiména umisténim samostatné
loinice déti a jidelnou, €imz dojde ke zkvalitnéni wyuZiti objektu a
zjednoduzeni provoznich podminek pro persona, zejména obsluhu
jidel & oddéleni funkci hracich a odpotinkowych ploch. Také zmény v
1pp uspofadani nabizi efektivngjEi wyuiiti prostord stavajiciho
chjektu.

Zména stavby skupiny | — posouzeni v rozsahu £l 4 CSN 73
0834

g). Nové instalované potrubi VZT v objektech délenych na
poZarni aseky — neprochazi poiarné délicimi

konstrukcemi, nevyiaduji opatfeni dle €SN 730872, 730810,
730802.

f). Nové zfizované prostupy stropy — nevyskytuji se.

g]. V ménéné fasti objektu nejsou plvodni Unikové cesty
zueny ani prodlouZeny nebo se prokaie, fe vyhovuji
normowvym poZadavkim —stavajici Gnikove cesty vyhovuji.

h). Mejsou wytvofeny poZérni Gseky podle 3.3b), nejsou
zvEtieny rozméry P

i). Plvodni parametry zafizeni protipoiarnihe zdsahu jsou
nezmenény.

Vybaveni prenosnymi hasicimi pfistroji; dle pril. 4 wyhl.
23/2008 5h

Provedeni stavebnich dprav neovliviiuje stavajici rozmisténi
PHP v jednotlivych prostorach M3.

é bezpecnostni feseni

poZarné

Zména stavby skupiny | — posouzeni v rozsahu £1. 4 €5N 73 0834

e) Nové instalované vzduchotechnické zafizeni v objektech délenych
¢i nedélenych na poiarni useky, nebo v £astech objektu nedotéenych
zménou  stavby bude provedenc podle €SN 73 0872; nowé
instalované wvzduchotechnické rozvody v Eastech  ohjektu
nedotfenych zménou stavby nebo neflenénych na poiarni Useky
nesmi byt z vwrobk( tfidy reakce na ohef B a% F; V ramci stavhby je
instalovanec VZT zafizeni —VZT potrubi bude z wyrobkl tfidy reakce na
ochef AL, £i A2;

f] Nové ziizované prostupy vEemi stropy jsou utésnény podle 6.2,

€SN 73 0810:2009; bod d);
i} Mavrienou zménou nejsou zhorZeny plvodni parametry zafizeni
umoZnujici protipoZarni zasah. Mové je v dotfenych prostorach
poiadavek instalace 4 ks pFenosnych hasicich pfistrojd praskowvy &
6 kg. Hasici pfistroje budou na volné pfistupném a dobfe viditelném
miste, zajiztény proti padu s vyzkou rukojeti maximalné 1,5 £0,05 m
nad podlahou. Dle &l. C6 €SN 73 0834 bude oddéleni Feené
materské Skoly wvybaveno
signalizace. Zafizeni autonomni
umisténao:

1. PP —0.08 MultifunkEni mistnost /1.01 Herna

2.NP—-2.01Herna

3. NP —3.06 LoZnice; Plvedni dokumentace neplati v plném rozsahu.

viz.

autonomni  detekce a

signalizace bude

zafizenim
detekce a
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vzduchotechnika

Do jednotlivych prostor uéeben jsou navrieny kompaktni
vétraci jednotky, s rekuperaci tepla

{minim&lné 80 % dle SN EN 308), vybavené EC motory, dvajici
filtr(l, by-passovou klapkou, IR Eidlem

C02, regulatnim modulem pro fizeni na zakladé koncentrace
Ccoz.
Celkem jsou navrieny 3 zafizeni. Umisténi jednotek je
znazornéno ve vykresove casti (1 ks v 1.NP, 2

ks v 2.NP). Sani Cerstvého vzduchu a wyiuk odpadniho vazduchu
jsou provedeny pfimo pfes obvodovou

sténu. Jednotky budou zakryty pohledovou konstrukci imitujici
skiin. Nebudou tak vizualné a

esteticky naruovat prostor ucebny.

Zafizeni €.1 —Vétrani 1.PP

Zafizeni sloudi pro trvalé rekuperaéni vétrani prostor

zazemi a télocviény v 1.PP feseného ohjekiu

Zafizeni £.2 —Vétrani 1.NP

Zafizeni sloudi pro trvalé rekuperaéni vétrani prostor

herny, aten a zazemi v 1.MP feseného objektu

Zafizeni £.3 —Vétrani 2.NP

Zafizeni sloudi pro trvalé rekuperaéni vétrani prostor

herny, Zaten, jidelny a zazemi v 2.NP feseného objekiu
Zafizeni .4 —Vétrani 3.NP

Zafizeni sloudi pro trvalé rekuperaéni vétrani prostor

denni mistnosti, loZnice a zazemi v 3.NP feseného objektu

Typ jednotek: blokova rekuperacni jednotka ve vnitfnim provedeni
MaR typ: typova Koufové Eidlo: ne. Plvodni dokumentace neplati v
plném rozsahu.

ustredni vytapéni

Mové budou oba vytapéné objekty wvytapény pomoci nowvych
deskovych  otopnych  téles, ktera budou  osazena
termostatickymi hlavicemi. Nova

deskova otopnd télesa jsou wyrcbhena z ocelového
profilovaného plechu, mezi jednotlivymi deskami jsou
plechové Zebra. Povrchova Uprava radiaterd bude provedena
praskovym lakem RAL v bilé barvé. Veskera nova

télesa budou v provedeni VK napf. Korado Radik. Pro pfipojeni
na vratné potrubi je navrieno radiatorove

sroubeni s trvalou regulaci @ moinosti uzavieni a vypusténi
télesa. Radidtory budou zavéieny na typowych

zavésech dodavanych spolecné s télesem. Umisténi otopnych
téles viz. vwkresova dokumentace. V objektu A

(50 01) bude v socialnim zézemi provedeno teplovodni
podlahove topeni

Vytapéni je reteno teplovodnim systémem s podlahovym vytapénim a
otopnymi télesy. Prvni topny okruh je sméSovaci a napoji otopna
télesa v suterénu. Zapojeni, je uvedenao ve vykresoveé £asti projektové
dokumentace. Trojcestny ventil a chéhové Cerpadle bude Fizeno
vhodnym ekvitermnim regulatorem. Navrhowy uvaiovany teplotni
spad je 75/60 *C. Télesa budou opatfena termostatickou hlavici a
vhodnym pfipojovacim Zroubenim a 2 ks svérnych Zroubeni pro
napojeni trubek ze stény. Télesa budou dodana vietné uchyceni a
odvzduinéni. otopnych téles
uvadim mnou uvafované TRV a RS. Plvodni dokumentace neplati v
plném rozsahu.

Pro moZnou uUpravu dimenzovani

Reseni nowych rozvodd vody a kanalizace, bez zasahu do
arealowych pFipojek

Rozvedy vody a kanalizace dle nové dispozice, zmény tras. Plvedni
dokumentace neplati v plném rozsahu.

elektroinstalace| zdravotechnika

ReZeni elektro bez zésahu do stavajici pfipojky elektro

Zména rozvedld a napdjeni pro nova techneologicka zafizeni viz VT,
nové zasuvkové a svételné rozvody dle nowych dispozic. Plvodni
dokumentace neplati.

YO ,

Vyjimky nejsou zapotiebi, projekt neméni stavajici vyuzivani dzemi.

B.1.e)

zavaznych stanovisek dotéenych organt

Informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky

CEZ Di- dodavatel energie — podana Zadost o novy jistic , €. Zddosti 4122322555, SOSB

B.1.f)

prtizkum, stavebné historicky prizkum apod.

Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbor( - geologicky prizkum, hydrogeologicky
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Nézev . < PR Zpracovatel Straet Architects, s.r.o.
projektu Stavebnitipravy M> Moravskd, AS dokumentace Na Pofi¢i 1918/11, 110 00, Praha 1
Stupeni Projektova dokumentace pro zménu stavby pred dokoncenim dle . Mésto As
I . . . Stavebnik ) .
projektu vyhlasky ¢. 499/2006S b. v platném znéni U Radnice 1/2, 352 01 A3
Podklady pro zpracovani tohoto projektu dodal investor — zaméreni a fotodokumentaci
stavajiciho stavu, historické a prikaz energetické naroc¢nosti budovy zpracovany roku 2021
po zatepleni budovy.
Stavebné technicky prazkum svislych konstrukci nebylo mozné realizovat kvali naruseni
provozu materské skoly. Situace, kdy skutec¢ny stav bude v kolizi s navrhem, se budou resit
individualné dle zjiSténych okolnosti.
B.1.g) Ochrana tzemi podle jinych pravnich predpist
Budova ani Uzemi nejsou pamatkové chranény.
B.1. h) Poloha vzhledem k zaplavovému tGzemi, poddolovanému tGzemi apod.
Pozemky se nenachazi v zaplavovém nebo poddolovaném tzemi.
B.1. h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi
Budova matefské Skoly z(stava ve své stavajici podobé.
Navrzené vzduchotechnické jednotky jsou umisténé v interiéru budovy.
Pfipojeni na centralni zdroj tepla je ponechano.
Odtokové pomeéry v izemi jsou nezménény.
B.1.j) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin
Stavebni Upravy si nevyzadaji kaceni drevin.
B.1. k) Pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory ZPF nebo pozemku urcenych k plnéni
funkce lesa
Oba dotcené pozemky nespadaji pod ochranu zemédélského ptdniho fondu.
B.1.1) Uzemné technické podminky - zejména moinost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového ptistupu k navrhované stavbé
Projekt neméni stdvajici fungovani budovy z pohledu technické infrastruktury. Pfistupy
k budové jsou zachovany, projekt vyuziva stavajici pripojky.
B.1.m) Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Rozsah navrZenych stavebnich Uprav vyzaduje Uplné vyklizeni budovy, v budové nebude
probihat vyuka po dobu stavebnich praci v nadzemnich podlazich.
B.1. n) Seznam pozemku podle KN, na kterych se stavba provadi
Dotcené pozemky
C¢.parc. | k.a. | €. LV | vlastnické pravo vyméra druh pozemku
2158 AS 1 Mésto A3 360 m? zastavéna plocha a nadvoti
Stranka 5z 25 Zpracovatel: Straet Architects, s.r.o.
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Nézev . < PR Zpracovatel Straet Architects, s.r.o.
projektu Stavebni dpravy M> Moravska, AS dokumentace | Na Pofiéi 1918/11, 110 00, Praha 1
Stupeni Projektova dokumentace pro zménu stavby pred dokoncenim dle Stavebnik Mésto As
projektu vyhlasky ¢. 499/2006S b. v platném znéni U Radnice 1/2, 352 01 A3
€. parc. | k.u. | €. LV | vlastnické pravo vyméra druh pozemku
151/3 A3 1 Mésto AS 3544 m? ostatni plocha
B.1. 0) Seznam pozemku podle KN, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pasmo
NavrZzenymi stavenimi Upravami nevzniknou nova ochrannda pasma.
B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
B.2.1.a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmény stavby udaje o jejim soucasném
stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a
vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci
Zména dokoncené stavby. Stavajici stav nevykazuje degradaci konstrukci, s vyjimkou
obvyklych nedostatk(l jako plvodni pokleslda podlaha mimo dvefni ramy a béiné
opottebeni plvodniho dfevéného zabradli. Pfi stavebnich Gpravach na zatepleni budovy a
vymeéné oken nebyly nahrazeny zadné z plavodnich prvk( stfesni konstrukce.
B.2.1.b) Ucel uZivani stavby
Budova pro vzdélavani a péci o déti ve véku 3 - 6 let ve 2 tfidach matefské skoly, kazda pro
12 déti. Stavajici fungovani budovy je zachovano, jen v upraveném pldorysu.
B.2.1.c) Trvala nebo docasna stavba
Trvala stavba.
B.2.1.d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkii na
stavby a technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby
Vyjimky nejsou zapotfebi. Budova neni bezbariérova a bude fungovat ve stavajicim rezimu.
B.2.1.e) Informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dot¢enych organti
Informace o zohlednéni podminek zadvaznych stanovisek dotéenych organt budou
doplnény v priibéhu projednavani projektu.
B.2.1.f)  Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Neni.
B.2.1.g) Navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha,
pocet funkénich jednotek a jejich velikost
Zastavéna plocha 253,39 m?
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Obestavény prostor suterén 709,49 m3
nadzemni podlaZi 2016,11 m3
podkrovi 106,98 m
UZitna plocha 716,88 m?
Funkéni jednotky MS - tfida 1.np 83,99 m?
MS - tfida 2.np 98,01 m?

B.2.1.h) Zakladni bilance stavby - potfeby a spotieby médii a hmot, hospodafeni s destovou
vodou, celkové produkované mnoistvi a druhy odpadl a emisi, tfida energetické
narocnosti budov apod.

Ocekavana spotfeba medii:

vytapéni 21,4 MWh / rok
bilance potreby studené vody pro déti a personal, véetné stravovani 272,0 m3 / rok
z toho spotreba teplé vody 55°C 182,5 m3/ rok
bilance splaskovych vod celkem 272,0 m3/ rok

Energeticka bilance:

bézna sit
tabulka €. 1
Pi [kw] B Pskw]
Osveétleni 4,5 1 4,5
Zasuvky 230V 384 0,03 | 115
Technologie-vyhfivani a ohfev TUV 4 1 4
Technologie , VZT 17 0,8 14
Technologie - slaboproudé systémy 2 1 2
-vysledek:| 411,5 36
Tridy 2x 2 utitelky
2x 12 déti

Gastro / uklid 1x 1 pracovnice

Nakladani s destovymi vodami z(stava nezménéno — desté jsou odvadény do kanalizace
v ulici Moravska.

Budova nebude zdrojem odpadu a emisi s vyjimkou bézného TKO.
Trida energetické narocnosti C, viz dokladova ¢ast, dokument PENB.
B.2.1.i)  Zakladni pfedpoklady vystavby - casové uidaje o realizaci stavby, clenéni na etapy
Doba vystavby v¢. termin( jednotlivych kontrolnich prohlidek stavby bude stanovena
po nabyti pravni moci spole¢ného povoleni a po vybéru zhotovitele stavby.
Stavebni Gfad bude informovan. Pfedpoklad zahajeni 09/2024. Ukonceni 09/2025.

B.2.1.j)  Orientacni naklady stavby

Cca 25 mil.K¢ bez DPH.
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B.2.2

B.2.2.a)

B.2.2.b)

B.2.3

B.2.4

Celkové urbanistické a architektonické feseni
Urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reSeni

Zahrada matefské Skoly je na svazitém pozemku s jihozapadni orientaci smérem k ulici
Moravska.

Regenda budova matefské $koly je podsklepend dvoupodlazni prvorepublikova vila s ptdni
vestavbou. Spojend je uzavienou chodbou s druhou budovou materské skoly, ve které je
umistény gastro provoz.

Architektonické Feseni - kompozice tvarového feseni, materialové a barevné feseni

Navrzené stavebni Upravy se tykaji interiéru budovy.

V souvislosti s navrzenou vzduchotechnikou bude na obalce budovy znatelna protidestova
Zaluzie v misté stdvajiciho okna v suterénu, na stfeSe budou novd potrubi pro odvod a
pfivod vzduchu ukonceny manzetou. Zména zdroje tepla vyZaduje umisténi dvou
venkovnich kondenzacnich jednotek, budou zavéseny na spodni ¢ast stény spojujici obé
budovy matefské skoly.

Vinteriéru budovy budou ponechdny pudvodni prvky. Plvodni dvefe budou znovu
zaskleny, dekoracni stropni listy budou doplnény v mistech, kde jsou preruseny prickami
mezi mistnostmi. Plvodni dfevéné prvky budou ocistény a nékteré repasovany — zejména
nestabilni zabradli, poskozené obklady stén.

Stény budou sjednoceny hrejivou svétle zemité béZzovou vymalbou, keramické dlazby na
podlahy a keramické obklady v sanitdrnich zafizenich budou vybrany ve stejné kvalité.
V mistnostech pobytovych bude zejména vinylova podlaha.

Celkové provozni feseni, technologie vyroby

V budové jsou zachovany stavajici kapacity — dvé tridy, kazda pro 12 4 déti, a 4 5 clend
personalu. Je zachovano propojeni uzavienou chodbou pro dodavku jidel z druhé budovy
matefské skoly.

Technologické zazemi je naddle v suterénu, ktery bude vyuZivdn i pro skladovaci ucely.
Dale tady bude multifunkéni prostor pro obcasné vyuZziti détmi a zaméstnanci. Pro
efektivnéjsi temperovani a vétrani suterénu jsou v navrhu odstranény nepotiebné
nenosné svislé konstrukce.

Dispozi¢ni Upravy nadzemnich podlazi jsou navrZené s ohledem na provoz materské skoly,
nikoliv na puvodni stav budovy a jeji funkci rodinné vily. Herny jsou ponechany ve
stavajicich mistnostech, které jsou slouceny do jedné zrusenim nenosné pricky pro snazsi
optickou kontrolu déti. Zazemi je koncentrovano prevainé v severni ¢asti budovy. Jidelna
je presunuta do 2.np, je do ni prodlouzeny pultovy vytah, ktery dnes spojuje 1.pp a 1.np.
Podkrovi je nadale vyuzivano jako loZnice pro obé tfidy. Soucasné sklady vybaveni jsou
redukovany na jednu mistnost a v podlaZzi doplnén servis s pradelnou a kancelafi.
Z prostoru centralni chodby jsou pfistupné vsSechny mistnosti v podkrovi, vcetné
pohotovostniho détského wc.

Bezbariérové uzivani stavby
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B.2.5

B.2.6

B.2.6.a)

Stavba neni bezbariérova.
Bezpecnost pfi uZivani stavby

Bezpeclnost pii uZivani stavby je dana splnénim normovych poZadavkl na stavebni
konstrukce, technicka zafizeni a provadénim pravidelnych revizi vSech zafizeni, zejména u
téch, kde to uklada platna legislativa.

Zakladni charakteristika objektt
Stavebni feseni

Stavebnimi Upravami se neméni vyskové osazeni budovy, Urovné podlazi zlstavaji
stavajici.

Terénni Upravy jsou spojené s realizaci chranicky kanalizacniho potrubi prochazejiciho
zakladem jihozapadni stény budovy. Zemina z vykopu bude zpétné pouZita pro srovnani
terénu. Drny budou pouZzity pro navraceni zelené do ptvodniho stavu.

Stavebni prace zapocnou demolicemi nenosnych svislych konstrukci v interiéru budovy.
V suterénu budou pficky odstranény na Uroven stavajici podlahy, v nadzemich podlazich
budou vybrané pricky odstranény zcela.

Pfipadné kolize nosnych prvk( a navrienych siti se budou fesit individudlné dle
skutecného stavu, nebo provedenim vymény za odstranény prvek difevéného tramu /
ocelového profilu.

Z podlah budou odstranény vsechny vrstvy az k nosné konstrukci. Strop nad 1.pp je
Zelezobetonovy, stropy nad 1.np a 2.np jsou drfevéné tramové. Novou skladbu podlah
bude tvofit tzv. sucha vystavba podlahy s podlahovym teplovodnim vytapénim. Na
drevéné stropy se poloZi nova roznaseci vrstva z dievotfiskovych desek, nerovnosti se
vyrovnaji suchym vyrovndvacim podsypem, na ten se poloZi skladba podlahového topeni
s celoplo$né lepenou naslapnou vrstvou.

V suterénu, v mistnosti s multifunkénim provozem, je navriena sucha podlaha bez
podlahového vytapéni. Ta bude realizovana pfimo na stavajici podlahu.

Naslapné vrstvy heren, spolec¢nych a servisnich mistnosti budou z vinylové plosné lepené
podlahoviny se soklovou liStou, naslapné vrstvy hygienickych mistnosti a pfipravny
z keramické dlazby s matnym povrchem a protiskluzem R10. V hygienickych mistnostech
bude pod dlazbou proveden systém hydroizolacni stérky s pretazenim na svislé konstrukce
a vyztuzenim v koutech mi, 1m nad podlahou, u sprch na vysku obkladu. Sprchové kouty
jsou navrzeny v plose dlazby, bez vanic¢ky. V prostorech pfipraven a mistnostech
hygienického zazemi budou stény opatieny velkoploSnym keramickym bezesparym
obkladem na celou svétlou vysku. Tam, kde nebude keramicky obklad na sténach
mistnosti, bude proveden sokl s pozlabkem z keramické dlazby vysky 100 mm.

Ze stavajiciho kamenného schodisté bude odstranén koberec a povrch bude ocistén od
lepidla a opatfen ochrannym filmem.

Pohledové stukové stropy budou zachovany, véetné ozdobnych prvkd stropnich rozet a
okrasnych list.

Pricky, instalacni pficky a instalacni predstény jsou navrzeny jako montované z kovovych
pozinkovanych stojek oplasténé SDK deskami. Oplasténi bude jednoduché, odolné vici
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vlihkosti. V mistech, kde bude dochdzet ke smaceni stén budou desky impregnované.
V mistech s poZadavkem na tepelnou izolaci mezi mistnostmi s relevantnim rozdilem
teplot, nebo spozadavkem na akusticky Gtlum budou doplnény tepelnou izolaci
z mineralni vaty v tl. 50 mm.
Okenni otvory budou ponechany stavajici.
Vnitfni dvere jsou navrzeny s DTD jadrem a HPL povrchem, s oblozkovou zarubni na celou
tloustku stény, plné ¢i ¢asteéné prosklené.
V budové jsou i dvere plvodni, véetné zarubni. Ty budou renovovany, plvodni sklo bude
nahrazeno sklem bezpecnostnim. V budové jsou i tfi pavodni prosklené sténové vitriny —
budou oSetfeny a upraveny stejné jako dvere.
V budové jsou plvodni prvorepublikové truhlarské vyrobky — kromé zminénych dvefi se
zarubnémi jde o podhled v stavajici kancelare, a dievéné obklady stén v hale v 1.np a na
schodisti, které v zrcadle schodisté tvori celek se zabradlim. Tyto plvodni prvky budou
zachovdny, repasovdany a povrchové renovovany.
Schodistova zabradli — na hlavnim schodisti a na prvnim rameni schodisté vedoucim do
podkrovi - vyZaduji opravu kvili porusené pevnosti v ohybu z ddvodu dlouhodobého
pouzivani.
Zamecnické vyrobky fesi Upravy zabradli na hlavnim schodisti, které musi byt zvySeno o
100 mm. To bude provedeno pfidanim madla z mosazné trubky, pfipevnéné k horni hrané
stavajiciho dfevéného madla svislymi mosaznymi stojkami. Kratké schodistové zabradli na
schodisti do podkrovi, které je v soucasnosti bez vypIné, bude mit Siknou ty¢ovou vypln
z mosaznych trubek.
Klempifské vyrobky — okna, okapy, apod. jsou z pozinkovaného plechu bez barevné
povrchové Upravy. Resi pouze vyménu mistné poruseny okapovych Zlabd po sesuvech
snéhu.

B.2.6. b) Konstrukcni a materialové reseni
Nosné konstrukce budou ponechany. Vzhledem k odstranéni stavajicich materiald ve
skladbach podlah a zdénych nenosnych stén, a jejich nahrazeni novymi, modernimi a
vylehéenymi materidly neni uvazovano s potifebou nosné konstrukce zesilovat. V pripadé
potifeby budou mista, vyZadujici zasah, reSena dle konkrétni situace s investorem,
statikem zpracovatele dokumentace a zhotovitele stavby.

B.2.6.c) Mechanicka odolnost a stabilita
Stavajici konstrukce nevykazuji zndmky degradace, nové konstrukce jsou navrieny
v souladu se vsemi platnymi normami a predpisy. Nejsou navrZeny neobvyklé nebo
nadmiru technologicky naro¢né stavebni konstrukce.
Postup stavebnich praci musi byt prokazatelné konzultovdn s autorizovanym statikem.
Udaje o pozadované jakosti pouZitych materidld musi byt predem prokazatelné
odsouhlaseny s projektantem.
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B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych feseni

B.2.7.a) Technické feseni
Vodovod
Vodovodni pfipojka
Hlavni vodovodni fad se nachdzi vulici Moravskd. Stavajici vodovodni pfipojka je
ukonéena vodomérnou sestavou v suterénu objektu. Materidl ani dimenze vodovodni
pfipojky nejsou znamy.
V prabéhu vystavby bude odkopana podlaha suterénu a odkryta cast potrubi. Dle
ziskanych informaci bude rozhodnuto o zachovani stavajici ptipojky, pfipadné jeji obnové
za PE potrubi.
Vnitini vodovod
Obecné
Vodovodni pfipojka je ukoncena vodomérnou sestavou svodomérem fakturacniho
méreni 2,5 m3/hod v suterénu objektu. Veskeré navazujici potrubi vnitfniho vodovodu
bude nové. Stavajici potrubi bude kompletné odstranéno.
PFi ndvrhu nebyl zndm dispozi¢ni pfetlak z vodovodniho fadu. Pokud bude za HUO zjistén
vétsi pretlak z vodovodnihoradu, jak 5bar, je nutné osadit za HUO redukéni ventil (napf.
Honeywell FKO6 s manometrem).
Zdroj teplé vody
Zdrojem teplé vody bude elektricky stacionarni zasobnikovy ohfivac vody.Objem
zasobniku je 300 I. Ohfivac¢ bude umistén v prostoru suterénu.
Soucasti sestavy zapojeni bude expanzni nddoba o objemu 20 | pfed zdsobnikem na
pfivodu studené vody a pojistny ventil se zpétnou klapkou a kulovy ventil. Kulovy ventil
bude osazen i na vyvodu teplé vody ze zasobniku. Dale budou osazeny kontrolni a
vypoustéci kohouty. Pfepad pojistného ventilu bude sveden pres zapachovou uzdvéru do
systému vnitini kanalizace. Zapojeni musi byt provedeno dle technického listu dodavatele
a bude ho provadét povérena osoba. Veskera armatura musi byt umisténa na pfistupném
misté z divodu revize.
Veskeré prostory, kde se predpoklada uZivani déti, budou vybaveny termostatickym
smésovacim ventilem. Na ventilu bude regulovana teplota teplé vody tak, aby nemohlo
dojit k opafeni déti! Pfresnd hodnota teploty vody bude zvolena dle pozadavk( KHS,
napf.45°C. Ventil musi byt umistén na pfistupném misté.
Cirkulace teplé vody
Vzhledem parametridm objektu a provozu v objektu, nebude instalovdno cirkulacni
potrubi s cirkulacnim cerpadlem.
Potrubi teplé vody bude doplnéno v celé délce samoregulacnim topnym kabelem, ktery
automaticky zajisti prihrati potrubni vétve pfi jejim vychladnuti. (napt.systém HWAT) Pro
potrubi TV s ndvrhovou teplotou 55°C bude osazen kabel s vykonem 9 W/m, pro potrubi
s nadvrhovou teplotou 45°C bude osazen kabel s vykonem 7 W/m.
Potrubi
Veskeré nové vnitini potrubi bude provedeno zvicevrstvého potrubi PE-Xc/Al/PE-Xc
s kyslikovou bariérou ViegaSmartpress. Spoje potrubi budou provedeny fitinkami
vyrobce.Pro omezeni tepelnych ztrat, nutnost dilatace potrubi a pro zamezeni roseni
povrchu trubek budou rozvody studené vody izolovany tepelné — izolacnimi navleky
z nenasakavého materiadlu o tloustce stény 13 mm, rozvody teplé a cirkulaéni vody o
tloustce stény 20 mm.
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Vnitfni rozvody budou vedeny po povrchu, v pfipravenych drazkdch zdiva, v SDK
predsténé, nebo v SDK podhledu. Umisténi vodovodniho potrubi do podlahy pod
podlahové vytapéni je povoleno jen vyjimecné, pokud neni jind moZnost vedeni potrubi.
ZpGsoby vedeni potrubi stanovené podle zasad CSN EN 806 jsou uréeny ve vykresové &asti
PD.
Dimenze potrubi bude stanovena v navazujicim provadécim stupni projektové
dokumentace.
Uzitkova voda
Vyuziti uzitkové vody v objektu se nepredpoklada.
V pfipadé zmény oproti PD je nutné feSeni konzultovat a povolit spravcem vodovodu.
Potrubi pitné vody nesmi byt v Zadném misté a za Zzadnych podminek spojeno s potrubim
uzitkové vody.
Vytokové armatury a sanitarni technika
Prostory pro verejnost a personal:
Armatury a sanitarni technika jsou uvazovany standardniho provedeni. Konkrétni typ
bude upfesnén dle vybéru investora.
Prostory pfistupné détem:
Armatury a sanitarni technika budou vybrany v détském, zpravidla snizeném provedeni.
Konkrétni typ bude upfesnén dle vybéru investora.
Obecné:
Pro umyvadla, umyvatka, dfez budou osazeny dva rohové ventily v prostoru pod
zafizovacim pfedmétem. Baterie bude napojena pomoci nerez napajeci hadice.
Klosety budou osazeny nasténné se skrytou konstrukci (napf.Viega). Napojeni studené
vody ke splachovaci nadrzice bude bocni/horni dle daného vyrobku.
Privod studené vody pro mycku nadobi bude ukonéen podomitkovou zapachovou
kanaliza¢ni uzavéru s integrovanym privodem vody. (napf.HL405)
Privod studené vody pro automatickou pracku bude ukonéen podomitkovou zapachovou
kanaliza¢ni uzavéru s integrovanym pfivodem vody. (napf.HL405)
Kanalizace
Kanalizacni pfipojka
Hlavni fad kanalizace se nachazi v ulici Moravska. Stdvajici kanalizaéni pfipojka je
nezndma. Neni znama poloha ani dimenze potrubi.
bezpeénou obsluhou a udrzbou.
Vnitini splaskova kanalizace
Obecné
Dle dochovaného plidorysu se nachazi stavajici svodné potrubi pod podlahou sklepa.
Stdvajici potrubi bude odkopdno. Pfed obvodovou sténou bude v podlaze sklepa
provedena novd mélka $achta (z betonovych cihel). Sachta bude mit rozméry 750x950
mm. Hloubka Sachty bude uzplsobena dle stavajiciho potrubi. V Sachté bude osazena
&istici tvarovka. Zbylé potrubi vnitini kanalizace bude odstranéno. Sachta bude zaklopena
ocelovym pochozim poklopem.
Dle dochovaného plidorysu se nachazi stavajici svodné potrubi pod podlahou sklepa.
Stavajici potrubi bude odkopano. Pfed obvodovou sténou bude v podlaze sklepa
provedena nova mélkd $achta z betonovych cihel. Sachta bude mit rozméry 750 x 950
mm, jeji hloubka Sachty bude uzpUlsobena dle stavajiciho potrubi. V sachté bude osazena
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&istici tvarovka. Zbylé potrubi vnitini kanalizace bude odstranéno. Sachta bude zaklopena
ocelovym pochozim poklopem.

Kanalizace bude provedena jako gravitacni. Nové svodné potrubi bude vedeno pod
podlahou suterénu ve spadu min.2%.Pfechod na svislé odpadni potrubi bude proveden
dvéma koleny pod Uhlem 45° s viozenym mezikusem délky 250 mm. Vedlejsi vétve budou
vedeny ve spadu dle skutec¢nych podminek na stavbé (min. 2,0%).

Vnitini rozvody budou dale vedeny ve vrstvé tepelné izolace podlahy, v SDK predsténé,
v SDK podhledu, nebo v pfipravenych drazkach ve zdivu. Svodné potrubi bude
z plastového systému PVCKG. Svislé odpadni a pfipojovaci potrubi bude ze systému PP
Master 3 Plus. Material je odolny proti béznym chemikaliim pouzivanych v domdcnostech,
jeho kratkodoba teplotni odolnost je +100 °C, dlouhodobd odolnost je pak do +90°C beze
zmén ve strukture materialu.

Jednotlivé zpGsoby a sméry vedeni navriené podle CSN EN 12056-2 jsou patrné ve
vykresové casti PD. Systém bude odvétran vétracimi hlavicemi, vedlejsi vétve budou
odvétrany pfivzdusiovacimi ventily. Vétraci hlavice bude osazena 0,5m nad rovinu
stfechy.

Na svislém odpadnim a vétracim potrubi bude v kazdém podlazi ve vysce 1,0 m nad
podlahou osazena distici tvarovka.

Pfipojovaci potrubi k zafizovacim predmétim — bude provedeno z potrubi PP Master 3
Plus, musi byt upfesnéno v pfipravné fazi vystavby podle konkrétniho umisténi a typu
zafizovacich predmétd, pripadné podle poZadavkd dodavatele kuchyriské linky.

Odpady — svislé kanalizacni potrubi véetné vétraciho je navrZeno z plastovych trub a
tvarovek systému PP Master 3 Plus. Stoupacka bude osazena Cistici tvarovkou, odvétrana
bude hlavici ukonéenou min. 0,5m nad rovinou stfechy. Pfechod na lezaté potrubi bude
realizovan dvéma koleny 45° s vloZenym rovhnym mezikusem délky min. 250 mm, pfipadné
patkovym kolenem 87°.

Svody — lezaté rozvody jsou gravitacni, navrzeny z plastového potrubi KG, vedeny pod
podlahou suterénu. Potrubi je kladeno ve spadu min.2%. Pfesny spad bude uréen dle
presnych podminek zjisténych na stavbé. Spad vedlejsSich vétvi je pfizplsoben délce
potrubi.

Usttedni topeni

Budova materské skolky je pripojena na soustavu zasobovani tepelnou energii (SZTE).
Stavajicim dodavatelem tepla je firma Terea Cheb s.r.o.. V soucasné dobé je SZTE
jedinym zdrojem tepla pro teplovodni vytapéni objektu. Po rekonstrukci objektu bude
SZTE dale slouzit jako hlavni a jediny dodavatel tepla pro teplovodni vytapéni, které
kryje tepelné ztraty prostupem tepla v plném rozsahu. Je ziejmé, Ze vzhledem k realizaci
rekuperace tepla, ktera vychazi z poZzadovanych standard( dnesni doby, dojde ke sniZzeni
celkové rocni potieby tepla. Rekuperacni jednotky jsou navrieny s vlastni elektrickym
ohfivacem, ktery slouZi k ohfevu vzduchu na nejnutnéjsi provozni teploty (aby nedoslo
k zamrznuti rekuperdtoru) a zaroven nedochazelo k pfivadéni vyrazné podchlazeného
vzduchu do objektu materské Skolky. Vykony ohfivaél rekuperaénich jednotek jsou
navrZeny tak, aby pfi -15 °C byl do objektu pfivadén vzduch o stejné teploté, jako ma
vzduch odvadény. Ohfivace v rekuperacnich jednotkach neslouzi k vytapéni objektu, ale
k pokryti ztrat vznikajicich omezenou ucinnosti rekuperacénich jednotek. Elektrické
ohfivace jsou navrieny predevsim s ohledem na velice omezeny prostor v rekonstruované
budové a také pro moznost samostatného provozu rekuperacnich jednotek bez zavislosti
na ostatnich zdrojich tepla v budové (SZTE). Zaroven pro provoz teplovodnich ohfivacl
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neni vhodnd ekvitermné fizena teplota topné vody. Systém VZT nemd Zadné poZadavky
ani vazby na systém teplovodniho vytdpéni.
Teplovodni pfipojka véetné uzadvérl a méfiCe tepla je umisténa v 1.PP (schematicky
vyznaceno ve vykrese). V ramci rekonstrukce do ni nebude zasahovdno a neni nutné ji
presouvat v ramci objektu. Pfed samotnou realizaci zaméru bude dodavatel tepla (Terea
Cheb s.r.o.) informovan o realizaci vcetné konkrétniho zplisobu realizace a mista, kde
dojde k napojeni na stdvajici pripojku. Misto napojeni je nutno zvolit s ohledem na
ochranné pasmo méfice tepla. V pfipadé nutnosti vymény samotné pripojky je vhodné,
aby prace probihali koordinované.
PoZadované minimalni parametry pro provoz teplovodniho systému vytapéni:

Teplotni spad okruh pro otopna télesa (smésovany): 75/60 °C

Teplotni spad okruh pro podla. Vytapéni (smésovany): 35/30°C

Max. pritok pfipojkou: 1,0 m3/hod

Pozadovany vykon s rezervou: 25 kw
Min. disp. Tlak stavajici pfipojky je nedostatecny — zbytek je vyrusen a v systému je feseno
pomoci vlastnich obé&hovych ¢erpadel (zndzornéno ve schéma pfipojeni)
Dodavka nového topného systému zacind za pripojkou tepla tedy vramci majetku
investora. Konkrétné tedy za ochrannym meéficim pasmem stavajiciho kalorimetru. Zde
dojde po uzavreni ventild na vstupu do objektu a vypusténi systému k odfiznuti a
demontazi stavajicich rozvodnych potrubi (bude uptesnéno realizacni firmou v ramci
realiza¢ni dokumentace). Za méfi¢ tepla do pozadované vzdalenosti bude nové umistén
tlakové nezavisly regulacni a vyvaZovaci ventil, ktery bude nastaven na poZadovany
pratok. Nasledné bude ptipojen rozdélovac topnych okruhd.
Vytdpéni je feSeno teplovodnim systémem s podlahovym vytdpénim a otopnymi télesy.
Prvni topny okruh je sméSovaci a napoji otopna télesa v suterénu.Zapojeni, je uvedeno ve
vykresové casti projektové dokumentace. Trojcestny ventil a obéhové cerpadlo bude
fizeno vhodnym ekvitermnim reguldtorem. Navrhovy uvazovany teplotni spad je 75/60 °C.
Télesa budou opatfenatermostatickou hlavici a vhodnym pfipojovacim Sroubenim a 2 ks
svérnych Sroubeni pro napojeni trubek ze stény. Télesa budou dodana véetné uchyceni a
odvzdusnéni. Pro moZnou Upravu dimenzovani otopnych téles uvadim mnou uvaZované
TRV a RS.

Druhy topny okruh svlastnim obé&hovym cerpadlem, sméSovacim ventilem a pevnym
zkratem bude vyuZivan pro zbyld nadzemni podlaZzi. Trojcestny ventil a obéhové cerpadlo
bude fizeno vhodnym ekvitermnim regulatorem. UvaZovany teplotni spad okruhu
podlahového vytapéni je 35/30 °C. Tzv. pevny zkrat bude regulovan pomoci vyvazovaciho
ventilu, na pozadovany pritok.

Pro podlahové vytapéni ve zbylych patrech bude vyuZito suchého systému pokladky.
Tento systém se sklada ze systémové desky sadrové drevovldknité o tl. 18 mm s
frézovanymi vodicimi drazkami pro trubky @ 12 mm. Rozte¢ rastru 100 mm. Rozvody
topné vody jsou realizovany pomoci Polybutenové (Pb) trubky podle DIN EN ISO 15876, s
kyslikovou bariérou podle DIN 4726. Min. polomér ohybu 5xd, teplota okoli pfi montazi > -
5 °C. Provedeni trubek je 12 x 1,3 mm, trojité provedeni, max. provozni teplota do 95 °C.
Bude vyuZito rozdélovacl z uslechtilé oceli, télo rozdélovacdimenze DN25, pfipojeni
prevlieénymi matkami G1“. Vyvody otopnych okruhl s pfipojenim pres eurokoénus.
Pfipojeni z levé nebo pravé strany, pritokoméry 0-5 |I/min. Rozdélovaé je vybaven
napoustécim a vypoustécim kohoutem.
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V 1.NP budou umistény dva rozdélovace topnych okruhi, kazdy pro 10 smycek
podlahového vytapéni. Umisténi a nastaveni rozdélovace je uvedeno v prislusném
vykresu.

V2.NP budou umistény dva rozdélovade topnych okruhl, jeden pro 10 smycek
podlahového vytapéni a druhy pro 9 smycek. Umisténi a nastaveni rozdélovace je
uvedeno v pfislusném vykresu.

V 3.NP budou umistény dva rozdélovade topnych okruhl, jeden pro 10 smycek
podlahového vytdpéni a druhy pro 9 smycek. Umisténi a nastaveni rozdélovacde je
uvedeno v pfislusném vykresu.

Pred jednotlivé rozdélovace podlahového vytdpéni budou vloZzeny vyvazovaci ventily a
nastaveny na poZadované pratoky. Nastaveni vyvaZzovacich ventild bylo voleno dle
nasledujici tabulky:

Rozvody k rozdélovaclim a otopnym télesiim jsou navrzeny v médénych trubkach a budou
vedeny pod skladbou podlahového vytapéni a ve stoupajici Sachté (byvalém kominu).
Trasy rozvod( jsou navrieny s pfirozenymi ohyby tak, aby byla umoZnéna tepelna dilatace
potrubi. Rovnéz uchyceni potrubi pod stropem bude provedeno s ohledem na moZnosti
tepelnych dilataci.

V mistnostech s podlahovym vytapénim se doporucuje nabytek na noZickach.
Odvzdusnéni rozvod( bude na rozdélovadi a sbéradi nebo pres otopna télesa.

Stupen predregulace radidtorovych ventill, prdtokd na topnych okruzich podlahového
topeni, hydraulické vyregulovani (pomoci vyvaZovacich ventild) a nastaveni vytlaku
obéhovych Cerpadel, dimenze potrubi a armatur, velikost topnych téles a podlahové
vytdpéni budou provedeny podle projektové dokumentace nebo podle parametri
zvolenych vyrobka.

Pro pfipravu teplé vody, bude vyuzito elektrického staciondrniho nebo zavésného
primotopného ohfivate o objemu 300l. Tento ohfiva¢ nebude pripojen k topnému
systému.

Vzduchotechnika

Koncepce vzduchotechnického FfeSeni je navriena za pomoci jednotek s rekuperaci
tepla, s mozZnosti ohfevu nebo ochlazeni privddéného vzduchu. Vypoctové hodnoty
parametry venkovniho vzduchu:
zima =-15°C
léto  =+32°C h1=58 ki/kg
Kazdé podlazi v budové ma svou kompaktni jednotku pracujici s mirnym pretlakem, nebo
podtlakem vétraného prostoru.
Odpadni vzduch je odvadén na stfechu objektu, nasavani cerstvého vzduchu je rovnéz
feSeno ze strechy, ¢dstecné s vyuzitim stavajicich nevyuZitych kominovych praduchd.
Pouze jednotka v suterénu privadi cerstvy vzduch z fasady.
Vzduchotechnické zafizeni svym vzduchovym vykonem zajistuje nasledujici normové
hodnoty:
min. mnozstvi ¢erstvého pfivadéného vzduchu v ucebné:
*mnozstvi na zaka 20 m3/h
*mnozstvi na ucitele 25 m3/h
*mnozstvi na cviciciho Zaka 90 m3/h
->mnozstvi Cerstvého vzduchu je dimenzovano, tak aby kvalita ovzdusi (koncentrace CO2)
ve tfidach/ucebnach neprekrodila hodnotu 1500 ppm
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min. mnoZstvi odvadéného vzduchu z hygienickych zafizeni:

*WC zachodova misa 50 m3/h
*WC pisoar 25 m3/h
*umyvadlo 30 m3/h
*sprcha 150 m3/h

Ostatni prostory — vymény vzduchu ¢i mnoZstvi vzduchu
Kancelare/sborovny/kabinetmin. privod 25m3/h na osobu
Vétrani prostor skladl vyména min 0,5x/h
Satny pFivod 20m3/h na $atni sk¥ifiku
Technické mistnosti dle pozadavkl profese VYT
Jidelna min. ptivod 25m3/h na osobu

Pfi vypoctu bylo dle zadani hlavniho projektanta pocitano s 12 zaky a 2 uciteli v jedné
tfidé. Zbylé dimenzovani je dle zafizovacich pfedmétl — viz vyse.

Maximalni pfikon el. energie pro VZT je 19 kW -vzduchotechnické zafizeni je nutné
pfipojit na el. rozvodnou soustavu 230/400 V.

Gastro

Provoz je navrien pro zajisténi stravovani materské Skoly formou vydeje dovazenych
hotovych jidel. Tepla jidla jsou dopravovana ze sousedni budovy materské skoly.

Hlavni jidla budou podavéna v jidelné ve 2.np. Do jidelny bude jidlo dopraveno pultovym
vytahem s nerez dvitky a kabinou, jidlo bude dovéaZeno ze stavajici budovy MS spojovaci
chodbou, zpét budou odvazeny prazdné termoporty. Myti termoport bude zajisténo v
sousedni budové. Soucasti jidelny je vydejna vybavena mobilni vodni |azni, dfezem,
pultovou lednici, pultovou myckou, mikrovinou troubou, varnou konvi, umyvadlem a
sestavou skiinék na bilé nadobi a kuchyrisky textil.

Ve tfidach bude vozik pro pitny reZzim a umyvadlo.

Elektroinstalace

Budova bude napojena na vefejnou distribucni sit ze stdvajici pripojkové sk¥iné
s osazenym elektromérem. Odtud je napojen hlavni rozvadéc, ze kterého budou napojeny
vSechna pfipadna podruznd méreni.

Elektroinstalace budou provedeny médénymi kabely s celoplastovou izolaci v soustavé
TN-C-S. Veskeré kabely budou uloZené v podlaze, nad stropnim podhledem, nebo pod
omitkou s krytim minimalné 10 mm.

VSechny zasuvky se jmenovitym proudem nepresahujicim 16 A budou splfiovat narodné
stanovené parametry. Je velmi doporuceno pouZiti zasuvek s krytim vyssim nez IP20 s
ochrannymi clonkami. Veskeré zdsuvkové rozvody do 32 A budou osazeny proudovymi
chranici s rozdilovym proudem IA = 30 mA.

VSude tam, kde bude umisténo vice zasuvek vedle sebe, ¢i spolecné se zdsuvkami
slaboproudu, se budou instalovat do spolecnych vicerameck.

Novy jisti¢ o velikosti 3x 50A.

Bilance dle ucelu spotreby dle PENB:
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Dodand energie v MWh/ rok
Leden Unor | Bfezen | Duben | Kvéten | Cerven |Cervenec | Srpen FEL Rijen | Listopad | Prosinec
Celkem 10,97 9,76 7,37 2,54 1,51 0,89 0,03 0,09 1,38 3,86 7,98 11,11
Vytdpéni 9,62 9,06 6,48 191 0,82 0,21 0,03 0,09 0,70 2,90 6,65 10,09
Chlazeni
Nucené vétrani 0,11 0,08 0,12 0,10 0,11 011 0,00 0,00 0,10 0,11 0,12 0,08
Uprava vihkosti
PFiprava teplé vody 0,57 0,38 0,60 0,51 0,57 0,60 0,41
Osvétleni 0,66 0,24 0,18 0,06 0,27 0,61 0,53
DOstatni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Roéni pribéh dodané energie dle uéeld spotfeby
11,11 -_
[ ]
= — |
]
A .
W Ny | |
B.2.7.b) Vycet technickych a technologickych feseni
Zdravotni technické instalace, resp. vnitfni vodovod a vnitini kanalizace
UstFfedni vytapéni s dalkovym zdrojem tepla
Vzduchotechnika
Silnoproudé rozvody zdsuvkové a svételné a slaboproudé rozvody
B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reSeni
Dokumentace PBR stavby (technickd zprava a vykresova dokumentace) je samostatnou
soucasti projektové dokumentace, zpracoval Jifi Vala, 02/2024.
B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Navrh stavby splriuje, dle zdkona ¢. 406/2000 Sb. o hospodareni s energii, v aktudlnim
znéni, a podle vyhlasky ¢. 78/2013 Sbh., pozadavky na budovu s témér nulovou spotfebou
energie.
Stavba nového objektu MS je navrZena tak, aby jednotlivé konstrukce stavby (obvodové
stény, strop, podlaha) a jednotlivé otvorové vyplné (okna, vstupni dvere) splnily tepelné
technické pozadavky (hodnoty doporucené) CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov, ¢ast 2
Pozadavky (vydana 1.10.2011) a stavba jako celek méla minimalni spotfebu tepla v
pfepodtu na m3 a rok.
VZT jednotky zajistujici nucené vétrani budou vybaveny rekuperaci odpadniho tepla se
suchou Gcinnosti zpétného ziskavani tepla min. 65 % dle CSN EN.
B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi
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Umeélé osvétleni vnitfnich prostor je ddno ucelem jednotlivych prostor a mistnosti.
Hodnoty osvétleni:
N
R U&ebny 500 1x
N Herny 300 1x
v Chodba - schodisté 150 1x
r Satny-hygienicka za¥. 200 1x
h Sklady bez trv. Prov. 100 1x
Sklepy 100 1x
v Technické mistnosti 200 1x
v Kancelare 300 1x
a Sprchy-koupelny, WC 200 1x
R Jidelna 200 1x
, Kuchyné 500 1x
[
Hygienické pozadavky na 3$kolni budovu jsou dany vyhlaskou ¢. 410/2005 Sb. o
hygienickych poZzadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a
vzdélavani déti a mladistvych. V souladu s touto vyhlaskou jsou feseny:
PoZadavky na provadéni uklidu (§22 vyhlasky ¢. 410/2006 Sb.)
Provozovatel matefské skoly je povinen zajistit mj.:
Nejméné 2x rocné umyti oken véetné ramda. Pravidelnou udrzbu nuceného vétrani - ¢isténi
vzduchotechnického zafizeni podle navodu vyrobce nebo dodavatele.
U oploceni matefské Skoly, v ulici Moravska je umisténa popelnice na smésny odpad.
Gastro odpad neni likvidovén v této budové.
B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi
B.2.11.a) Ochrana pted pronikanim radonu z podlozi
V misté je stfedni radonové riziko. Projekt pocitd s protiradonovou ochranou formou
nuceného vétrani suterénu. Bez vyuZiti celé plochy suterénu neni nahrazeni stavajici
podlahy opodstatnénou investici.
B.2.11.b) Ochrana pred bludnymi proudy
Neni vyZadovana.
B.2.11.c) Ochrana pred technickou seizmicitou
Nové konstrukce jsou navrzeny v souladu se vSemi platnymi normami a predpisy. Nejsou
navrhovany zadné nadmiru neobvyklé nebo netradicni konstrukce. Na provadéni a jakost
navrzenych konstrukci jsou kladeny obvyklé pozadavky uvedené v pfrislusnych normach
(mezni odchylky rozmért aj.).
B.2.11.d) Ochrana pied hlukem
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Z hlediska doby dozvuku je poZadavek, aby v hernach byla doba dozvuku do 0.7 s, k navrhu
heren byl zpracovan posudek fy Knauf, 02/2024. Pro splnéni tohoto poZadavku budou
herny vybaveny akustickym stropnim podhledem a sténovymi absorbéry.
Hluk z vystavby — neni relevantni.
Podrobny projekt ZOS neni soucasti fizeni, neni hodnoceno, prace, pfi kterych vznika hluk,
budou probihat uvnitf budovy.
B.2.11.e) Protipovodiiova opatieni
Nejsou potreba.
B.2.11.f) Ostatni tcinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Nejsou vyzadovany.
B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu
Ndavrh vyuziva stavajicich pripojek, vstupy na pozemek jsou zachovany. Nejsou navrzeny
pfipojky na nové sité.
B.4 Dopravni reSeni
B.4.a) Popis dopravniho feSeni
Dopravni feSeni projekt nefesi a vyuziva jiz existujici mnozstvi parkovacich mist v Uzemi.
Kapacity se neméni.
B.4.b) Napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Je nezménéno.
B.4.c) Doprava v klidu
Je nezménéna.
B.4.d) Pési a cyklistické stezky
Nejsou dotceny.
B.5 Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
Veskeré terénni prace jsou spojeny s realizaci chranic¢ky pro porubi kanalizace prochazejici
zdkladem budovy. Terén bude navracen do pavodniho stavu.
B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana
B.6.a) Vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda
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Vzduchotechnické jednotky jsou umisténé v interiéru budovy.
Budova nebude produkovat jiny nez bézny odpad.

B.6.b) Vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a
Zivocicht, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Netyka se.

B.6.c) Vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000
Neni.

B.6.d) Zpusob zohlednénych podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem
Nejsou.

B.6.e) V pfipadé zamérh spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zplsobu naplnéni zavéru o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano
Netyka se.

B.6.f) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist
Nejsou.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Prostory pro ochranu osob nejsou soucasti stavby. Pro individualni kryt v pfipadé napadeni
lze vyuZit 1pp budovy po provedeni Uprav — utésnéni oken a dvefi z 1np, zajisténi
provizorniho vylezu na terén jednim oknem se zajisténym vybednénim dfevénymi foSnami
proti zficeni zeminy. Prostor ma plochu min. 160 m2, coZ odpovida ca 30ti osobam/ 4m2
na 1 os. Zajisténi WC je ve stavajicim prostoru WC, kde odpadni vody odtékaji gravitacné.
Voda v suterénu je zajisténa. Pitnd voda bude zajiSténa balenou variantou. Misto pro
oSetfeni a sklad lehatek Ize umistit v prostoru vyméniku. Vétrani bude zajisténo jednou
z téchto mozZnosti viz zobrazeni nize.

Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni Ukoll ochrany obyvatelstva
a) ZpUsob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou mimoradnou

udalosti,

na dotcené stavbé se nenachazi koncovy prvek JSVV,
b) ZpUsob zajisténi ukryti obyvatelstva,
ve stavbé nebo na pozemcich stavby se nenachazi staly ukryt, pouze improvizovany kryt v 1pp.
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¢) Zplsob zajisténi ochrany pred nebezpecnymi uGéinky nebezpecnych latek u staveb v zdnach
havarijniho planovani,

stavba se nenachazi v zéné havarijniho planovani (ani v zéné ohroZzeni).

d) Zplsob zajisténi ochrany pred povodnémi,

stavba se nenachazi v zdplavovém Gzemi Zzadného vodniho toku.

e) ZpUsob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb obcanského
vybaveni,

stavba je stavbou obcanského vybaveni. Na stavbé neni umisténo pripojné misto pro nahradni zdroj
elektrické energie vné, nebo uvnitf stavby. Typ nahradniho proudového zdroje elektrické
energie pro provoz stavby vcetné technické specifikace (centralni zdroj tepla a elektricky
zasobnik TV, neni UPS).

f) ZpUsob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v Uzemi dotéeném stavbou nebo
stavenistém, jejich vycCet, umisténi a popis mozného dotceni jejich funkce

a provozuschopnosti,

Stavba neni stavbou civilni ochrany.

Stavba je financovana s vyuzitim prostredkd statniho rozpodtu.

Stavba je vhodna pro vybudovani improvizovaného Ukrytu (podsklepeny objekt).

Stavba je vhodnd pro vybudovani improvizovaného Ukrytu, protoZze se ve stavbé nachazi
v podzemnim podlazi o celkové podlahové plose ca 160m2.

g) ReSeni ochrany obyvatelstva z hlediska 0sob s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace

Ve stavbé se nepredpoklada pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace.

@ CIHLY, TVARNICE, NOUZOVE VETRANI

apod.

@) zemni wisve Vetraci kominek

jednoduchého ochranného prostoru z lati
1 - stiika
2 _pletivo
3 -uitraci kominek
4 -bedna, ktera se po osazeni

wétraciho kominku a po jeho

instalaci napini zeminou nebo piskem
5 -uzaviraci Soupétko
6 - tésnici folie
7 - utésneni okna

@ OPERHA STEHA

OBRUBHIKY
Z CHODHikD

(prina, fosny,
desky, apod)

PYTLE
S PISKEM

@ WHEJST ZAKRYTI
OKHA (PRKHA,
TYCOVINA,
FOSHY, LATE,
PLECH, apod.)

® VZPERKA
TYCOVINA
® ROZPERKA
DREVENNE yl’Ko
il i HH
wiklenku ; = ; ; @
(1) eeony s piskem, T s
S I @
ZEMINOU apod. 2
B.8 Zasady organizace vystavby
B.8.a) Potfeby a spotieby rozhodujicich medii a hmot, jejich zajisténi
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Stavenistni napojeni na rozvod vody a na rozvod el. energie je mozné provést ze stavajici
vodovodni ptipojky a stavenistniho rozvadéce zfizeného v misté navrhovaného
napojovaciho bodu NN.
B.8.b) Odvodnéni stavenisté
Odvodnéni stavenisté neni tfeba zfizovat.
B.8.c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Pro pfijezd na stavenisté bude slouzit ulice Moravska. Vjezdy jsou stavajici.
B.8.d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Béhem provadéni praci musi stavebni firma respektovat casové omezeni provadéni
hluénych praci. Nepredpoklada se nutnost provedeni opatieni ke snizeni prasnosti.
B.8.e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin
Vzrostlé stromy na zahradé skoly nejsou v kolizi s navrZzenymi pracemi.
B.8.f) Maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté
Nejsou potieba.
B.8.g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Nejsou potieba.
B.8.h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Odpadovy materidl vznikly pfi stavebni ¢innosti bude likvidovan v souladu se zakonem ¢.
185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni a vyhlaskou 383/2016 Sbh., o podrobnostech a
nakladani s odpady, v platném znéni.
Pfipadné vybourané materidly, vzniklé pfi vystavbé, budou ukladany bud pfimo na
transportni vozidla, nebo do kontejner(i umisténych na ploSe stavenisté pro nasledny
odvoz. Prednostné budou odpady druhotné wvyuZity (stavebni recyklaz, drevni hmota,
Zelezo). Materialové vyuziti bude mit prednost pred jejich uloZzenim na skladku nebo jinym
vyuzitim odpad.
Odpady budou predany pouze osobam, které jsou dle zakona o odpadech k jejich prevzeti
opravnény. Ke kolaudaci budou predloZzeny doklady o zplsobu odstranéni odpadi ze
stavebni ¢innosti, pokud jejich dalsi vyuziti na stavbé nebylo mozné, a evidence odpadi ze
stavby.
Odpady vzniklé béhem stavby budou tfidény.
Obalovy material, pytle stavebnich smési, obaly z nového nabytku apod., tj. papir a
lepenka, budou uklddany do samostatného kontejneru a budou odvaZzeny k likvidaci u
opravnéné osoby. Smésny komunalni odpad bude ukladan v béznych kontejnerech, které
jsou pravidelné vyvdzeny svozovou firmou.
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Bilance odpadu vznikajicich pfi vystavbé
MnozZstvi
Kategorie odpadu MnoZstvi
Kéd odpadu odpadu Nazev druhu odpadu Vyskyt odpadu (m3) odpadu (t)
Odpadni obaly, absorpc¢ni ¢inidla, Cistici tkaniny,
15 filtracni materidly a ochranné odévy jinak neurcené
Obaly (véetné oddélené sbiraného komunalniho
1501 obalového odpadu)
obaly materiald a
150101 0 Papirové a lepenkové obaly pomucek 0,1 0,1
obaly materialt a
150102 Plastové obaly pomicek 0,1 0,1
150103 0 Drevéné obaly europalety 0,2 0,1
Stavebni a demoli¢ni odpady (véetné vytéZené
17 zeminy z kontaminovanych mist)
1701 Beton, cihly, tasky a keramika
vodorovné konstrukce,
170101 Beton zaklady 0,2 0,1
170102 (0] Cihly svislé konstrukce 0,1 0,1
17 02 Drevo, sklo a plasty
170201 (0] Drevo krov 0,1 0,1
17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu
170301 N Asfaltové smési obsahujici dehet hydroizolace 0,1 0,1
17 04 Kovy (véetné jejich slitin)
17 04 01 Méd, bronz, mosaz rozvody elektro 0,6 0,1
17 04 05 (0] Zelezo a ocel ocelova konstrukce 0,8 0,1
17 08 Stavebni materialy na bazi sadry
17 08 02 0 Stavebni materialy na bazi sadry podhledy 0,1 0,1
17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady
17 09 04 0 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady tepelné izolace 0,1 0,1
Komunalni odpady (odpady z domacnosti a podobné
Zivnostenské, primyslové odpady a odpady z uradu),
20 vCetné sloZek z oddéleného sbéru
Slozky oddéleného sbéru (kromé odpadl uvedenych
2001 v podskupiné 15 01)
produkovano stavebni
200101 0 Papir a lepenka firmou 0,1 0,1
2003 Ostatni komunalni odpady
produkovano stav.
2003 01 (0] Smésny komundlni odpad firmou 0,2 0,1
B.8.i) Bilance zemnich praci, poZzadavky na pfesun nebo deponie zemin

Vzhledem k pracim uvnitt objektu, neni predmétem.
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B.8.j) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé
PFi provadéni stavebnich praci je zhotovitel stavby povinen chranit Zivotni prostiedi v okoli
stavby pfed hlukem a prachem.
Hluéné prace budou provadény vyhradné mimo vecerni a no¢ni dobu.
Prevoz prasného materidlu bude vzdy vozidly s plachtou na loZné plose.
B.8.k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
Zhotovitel stavby v¢. svych subdodavatell je povinen plnit vSechny pozadavky nafizeni
vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich. Pfitomnost azbestu nebyla zjisténa.
V souladu s ustanovenimi zdkona ¢. 309/2006 Sb. bude dle §14 zakona zadavatelem stavby
urcen koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Koordinatorem muze byt fyzicka
nebo prdvnicka osoba uréena zadavatelem stavby k provadéni stanovenych ¢innosti.
Pfi pripravé a realizaci stavby. Koordinatorem muzZe byt fyzickd osoba, kterd spliuje
stanovené predpoklady odborné zplsobilosti (nafizeni vlady ¢. 592/2006 Sb.). Pravnicka
osoba muZe wvykondvat cinnost koordinatora, je-li jeji vykon odborné zabezpeden
zpUsobilou fyzickou osobou.
B.8.1) Upravy pro bezbariérové uzivani stavbou dotéenych staveb
Nejsou.
B.8.m) Zasady pro dopravni inzenyrska opatreni
Nejsou potreba.
B.8.n) Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby - provadéni za provozu, opatieni
proti Gcinkiim vnéjSiho prostredi pfi vystavbé apod.
Prozatim nejsou. Neni zndm dodavatel stavby a jeho zdzemi a moZnosti. Dodavatel
projedna v samostatném fizeni POV (ZOS) pred zahdjenim vystavby.
B.8.0) Postup vystavby, rozhoduijici dil¢i terminy
Termin zahdjeni stavby, rozhodujicich dil¢ich termin( a termin dokonceni stavby bude
stanoven po nabyti pravni moci vSech potfebnych povoleni a po vybéru zhotovitele stavby.
Terminy kontrolnich prohlidek stavby budou upfesnény v navaznosti na podpis smlouvy
o dilo s vybranym zhotovitelem stavby. Pfedpoklad konani kontrolnich prohlidek stavby
je:
- béhem a po dokonceni demolicnich praci = 1 mésic po zahajeni ¢innosti
- po dokonéeni instalaci = 5 mésict po zahajeni ¢innosti
- dokonéeni pfipojeni novych rozvodl na inZenyrské sité a zaklopeni pficek = 8
mésicl po zahajeni ¢innosti
Upresnéné terminy kontrolnich prohlidek stavby a zavérecné kontrolni prohlidky stavby
budou preddny stavebnimu uradu.
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Nézev . < PR Zpracovatel Straet Architects, s.r.o.
projektu Stavebni dpravy M> Moravska, AS dokumentace | Na Pofiéi 1918/11, 110 00, Praha 1
Stupen Projektova dokumentace pro zménu stavby pfed dokoncenim dle Stavebnik Mésto AS

projektu vyhlasky ¢. 499/2006S b. v platném znéni U Radnice 1/2, 352 01 A3

Nejpozdéji pred zavérecnou kontrolni prohlidkou budou zpracovany a zaslany posudky a
prohlaseni dle poZzadavkl dotcenych organa.

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni

v s

Je nezménéné.
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