[ AS — HORNI PASEKY — CISTIRNA ODPADNICH VOD

ENGINEERING ..» DSJ D.2.1 TECHNICKA ZPRAVA

_ AS —HORNI PASEKY
CISTIRNA ODPADNICH VOD

JEDNOSTUPNOVA DOKUMENTACE

D.2.1 TECHNICKA ZPRAVA

SO 02 — ZPEVNENE PLOCHY A OPLOCENI

V Karlovych Varech 04/2024
Zpracoval Ing. Martin Ondracek
Za

ENGINEERING ..>



P AS — HORNI PASEKY — CISTIRNA ODPADNICH VOD

mﬁemm "®  DSJ D.2.1 TECHNICKA ZPRAVA
OBSAH
1 IDENTIFIKACNI UDAJE ......ooiiieeeeeeeeeeeeeeee e
1.1 UDAJE O STAVBE ...ttt ettt
1.2 UDAJE O ZADATEL..oouiiitieitee ettt ten e ne et enenas
1.3  UDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE .......ccccovevieeerernnn. 3
1.4 POUZITE PODKLADY ...ooouiiititeeieteeieteeeteeeeeetete ettt ee st seetese s vesstessstenesseneenanas 4
2  PREDMET PROJEKTOVE DOKUMENTACE ......cocvoveteeeeeeeeeeeeeeteeeee e 5
2.1 POSTUP PRACH ..ttt ettt
2.2 ZEMNIPRAGCE ..ottt
2.3 ZPEVNENE PLOCHY ...oooiitieiecececcecceeeeee ettt
3 S @1 = @ 11 = N TR
25  REZIM POVRCHOVYCH VOD, ZASADY OVODNENI.......cccooviiiiicceieceeeeeneean 7
2.6 PODMINKY A POZADAVKY NA POTUP VYSTAVBY ....ccccvoiiiieerererererenirenenenenns 7
3 BEZPECNOST PRACE ..ottt en e en et s en et en e eeen e,
3.1  PROVADENI ZEMNICH PRACI.....cioiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeee e 8
4 VYPIS SOUVISEJICICH NOREM A VYHLASEK ......c.coviiiiieeeiceeeeeeeeeee e, 8

|~

ENGINEERING ..> 04/2024 2/9



P AS — HORNI PASEKY — CISTIRNA ODPADNICH VOD

ENGINEERING ...  DSJ

D.2.1 TECHNICKA ZPRAVA

1 IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 UDAJE O STAVBE

Nazev stavby:

Misto stavby:
Kraj:
Stavebni objekt:

1.2 UDAJE O ZADATELI

Nazev:
Sidlo:
ICO:

DIC:

AS — HORNIi PASEKY
CISTIRNA ODPADNICH VOD

AS — HORNI PASEKY
KARLOVARSKY

SO 01 — CISTIRNA ODPADNICH VOD

MESTO AS

KAMENNA 52, 352 01 AS
00253901

CZ00253901

1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Nazev:

Sidlo:

Hlavni inZenyr projektu

Pozemni stavby

InZenyrska ¢innost
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KV ENGINEERING, s.r.o.

Zavodu miru 584/7
360 17 Karlovy Vary — Stara Role

KV ENGINEERING, s.r.o.

Ing. Martin Ondragek, CKAIT &. 0301598

Stavby vodniho hospodérstvi a krajinného inZenyrstvi
Z&avodu miru 584/7

360 17 Karlovy Vary — Stara Role

KV ENGINEERING, s.r.o.

Ing. arch. Martin Tesaf

Z&vodu miru 584/7

360 17 Karlovy Vary — Stara Role

KV ENGINEERING, s.r.0.
Katefina Wernerova

Zavodu miru 584/7

360 17 Karlovy Vary — Stara Role

ENGINEERING s.r—u@

04/2024
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Dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi zdkony a vyhldSkami. Napf. Zakon ¢.
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich, zakon €. 283/2021 Sh. Stavebni zakon, provadéci
predpisy zakona — vyhlaska &. 499/2006 o dokumentaci staveb a normami (napf. CSN 73 6005
Prostorové usporadani siti technického vybaveni).

1.4 POUZITE PODKLADY

Prohlidka lokality.

VyfFez katastralni mapy.

Zaméfeni Uzemi.

Zakresy stavajicich inzenyrskych siti od jednotlivych spravcl vedeni.
Pfedchozi dokumentace.

Koordina¢ni jednani s investorem.

7\
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2 PREDMET PROJEKTOVE DOKUMENTACE

V ramci objektu SO 02 budou provedeny zpevnéné plochy a terénni Upravy. Po dokonéeni
stavebnich praci na nadrzich ¢istirny odpadnich vod budou provedeny v okoli nadrzi terénni
Upravy (zasypy, obsypy atd.) z divodu stability okolniho terénu. Souc¢asti SO 02 je také nové
oploceni s branou navrzené po obvodu pozemkové parcely. V sou€asném stavu je po obvodu
parcely umisténo sitové oploceni.

2.1 POSTUP PRACI

2.1.1 BOURACI PRACE

Pfed zahgjenim samotné vystavby budou provedeny bouraci prace. Bude odstranén
ocelovy pristfeSek nad stavajici COV. Jedna se o konstrukci z leSenafskych trubek s krytinou
z dfevénych foSen. Krytina bude odstranéna a pfistfeSek rozfezan na transportovatelné kusy.
V tomto stavu bude prfedano investorovi k recyklaci. Dale bude odstranéna stavajici betonova
dlazba 24,0m2 se zahradni obrubou v délce 27,0m. V souéasném stavu neni znama presna
poloha pavodni COV, kterd byla nahrazena stavajici. Dle zakres( z ptvodni PD konstrukce
zasahuje do navrhu nové COV. V tomto rozsahu bude ubouréna betonova zed $itky 0,4m
s ocelovym plastém (pavodné se jednalo o ocelovou nadrz s obetonovanim) v celkovém
rozsahu 15,0m3. Neni znama hloubka ulozeni potrubi. Toto bude potvrzeno po provedeni
vykopu pro novou COV.

Po instalaci a zprovoznéni nové COV dojde k prepojeni natoku. Stavajici odtokové potrubi
bude zabednéno v revizni Sachté a zalito cemento-popilkovou suspenzi. Na potrubi nejsou
Zzadné pfipojky. Jedna se o cca 0,2m3 materialu. V posledni fazi bude zlikvidovana stavajici
COV. Bude provedeno od&erpani obsahu vSech nadrzi, odstranéni technologie (pfedano
investorovi k recyklaci), hygienické zabezpe€eni nadrzi a zasypéani prebyteCnym tfidénym
vykopkem. V koliznich mistech s novou dratkobetonovou plochou bude ubourana ZB
konstrukce stavajici COV. Jedna se o sténu tl. 0,2m v celkové délce 5,0m v Grovni 0,75m pod
terénem. V posledni fazi pfed ukon¢enim stavby bude odstranén stavajici zdény elektro pilif a
stavajici oploceni. Toto bude demontovano véetné betonovych zakladud a ocelovych sloupku
v celkové délce 60,0m.

2.1.2 ZEMNI PRACE

V ramci zemnich praci budou provedeny hutnéné obsypy a zasypy ze zeminy uloZené na
doCasné deponii v misté stavby. Rozsah terénnich Uprav je patrny ze situace D.2.2. Zemni
prace budou provadény prevazné strojné. Zasypy budou provedeny na Uroven plané
zpevnénych ploch. Zasyp mimo zpevnéné plochy bude proveden pouze tfidénym vykopkem
bez ostrych a velkych kamen(. Ostatni zasypy budou provedeny ve vétSiné pod zpevnénou
plochou a budou provedeny z 50% tfidénym vykopkem a z 50% Stérkopiskem.

2.1.3 ZPEVNENE PLOCHY

V ramci tohoto objektu bude provedena zpevn&na plocha v okoli objektti nové COV
tvofena betonovou dlazbou a nova pfijezdova komunikace z dratkobetonového krytu.

Jedna se o provedeni chodniku pro pfistup k obsluznym objektam. Dlazdéné plochy budou
lemovéany zahonovymi a silni€nimi obrubniky. Celkovéa délka zdhonovych obrubnikd je 40m a
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obrubniku silni€nich 16m. Z chodnik( bude voda stékat na pfilehly terén, pfipadné odvodnéné
zpevnéné plochy. Pro odvod destovych vod jsou pouzity betonové Zlabky (250x210x60mm)
v poctu 10ks.

Okoli zpevnénych ploch bude navazovat na okolni terén. Okoli bude urovnano,
ohumusovano a oseto travnim semenem v tl. min. 150mm.

Zpevnéné betonové plochy budou lemovény silni€nimi obrubniky 1000x300x150mm
osazenymi do betonového loZze na vySku 0,15 m. Plocha z betonového povrchu je navrzena
v minimélnim spadu 2,0% a navazuje na stavajici terén. V misté napojeni na stavajici
pfijezdovou panelovou komunikaci bude zachovana dilatacni spara 50mm. Celkova plocha
zpevnénych ploch z betonového povrchu je 22m?, plocha betonové dlazby je 81m?2.

Konstrukce betonovych ploch (detail viz D.2.3):

DRATKOBETONOVY KRYT CB I, C30/37 XD3, XF4, XM2 250 mm

STERKODRT, 0/32mm, SDA 200 mm
ZEMNI PLAN, HUTNENA, Eger2 = min. 45 MPa
CELKEM 450 mm

Konstrukce chodnikd (detail viz D.2.3):

ZAMKOVA DLAZBA 60 mm
STERKOPISKOVE LOZE, fr. 0-16mm 50 mm
STERKODRT, fr. 8/16mm 100 mm
STERKODRT, fr. 0/63mm 100 mm
CELKEM 310 mm

2.1.4 OPLOCENI

Nové oploceni

Nové oploceni navrZzeno jako ocelové poplastované sitové na ocelovych polastovanych
sloupcich. Soucasti oploceni brana §. 3,5 m. Celkova vySka oploceni, max. 1,8 m. Celkova
délka oploceni 54 bm. VytyCeni oploceni bude provedené podle pozemku katastru
nemovitosti, p.p.¢. 409/13. Oploceni bude provedeno dle vyty€eni hranic pozemku pfi stavbé.

Zaklady
Z&klady jsou navrzeny vrtané @300 mm do hl. 500 mm, beton C 25/30 XC1.

Sloupky
Plotovy sloupek zinkovany poplastovany @ 48/2 dl. 2400 mm.

Vzpéry
Pozinkovana poplastovana trubka @ 48/2 min. dl. 21200 mm

|~
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Pletivo

Pletivovy plot pozinkovany, poplastovany, vyska 1800 mm, oko 55x55 mm, barva zelen&
se zapletenym napinacim dratem. Pletivo bude doplnéno o zinkovany poplastovany napinaci
drat sila dratu 2,25 mm s plastem 3,4 mm.

Podhrabové desky

Jako alternativa podezdivky, ktera bude bréanit prorastani a vniknuti Zivo€ichd na pozemek
budou instalovany prefabrikované podhrabové desky o rozméru 300 x 2450 x 50mm. Desky
budou umistovany do drzakl na sloupcich.

Brana typova

Ram brany je vyroben z trubek o priméru 38 mm, vypli étyfhranné pletivo, oko 55x55 mm,
pramér dratu 2,5 mm, Gprava Zn+PVC (zelena RAL 6005), sou¢asti brany jsou 2 sloupky
vcetné stavitelnych kloubovych zavésul, zamykani brany visacim zamkem (neni soucasti
dodavky) v kovovych okéach. Sitka je uvedena na stfed sloupka.

PFisluSenstvi: 4 panty, stfedovy doraz brany, Stitek dvoukfidlé brany Ideal na otvor zadmku
s okem, Stitek dvoukfidlé brany Ideal na otvory dorazu s okem, podloZka pod zamek na kulaty
profil 2 x, ucpavka otvoru kliky - erna 2x, ucpavka otvoru viozky zamku - ¢erna 2x. Dvoukfidla
brana se sklada ze dvou baleni - kiidla a sloupky.

2.2 REZIM POVRCHOVYCH VOD, ZASADY OVODNENI

Odvodnéni zpevnénych ploch a komunikaci bude zabezpeceno pomoci podélného a
pficného sklonu do okolniho nezpevnéného terénu. Pro odvod destovych vod jsou pouZzity
betonové Zlabky (250x210x60mm) v pocétu 10ks.

2.3 PODMINKY A POZADAVKY NA POTUP VYSTAVBY

Stavba se provadi v blizkosti stvajicich staveb, a proto musi zhotovitel stavby postupovat
s pracemi ohleduplnég, aby stavba neztézovala provoz nad nezbytné nutnou miru. Déle je nutné
po celou dobu vystavy provadét takova opatfeni a zvolit takovy postup, aby byl zachovan
pFistup obsluhy COV pres stavbu. Veskeré zabudované materidly a veskeré pouzité stavebni
postupy budou splfiovat poZadavky dotEenych pravnich predpist (zdkonU, vyhlasek, nafizeni
vlady), norem CSN, a rezortniho systému jakosti Ministerstva dopravy CR (Technické
podminky, Technické kvalitativni podminky).

3 BEZPECNOST PRACE

Predpokladame provadéni kvalifikovanou odbornou firmou zpasobilou k provadéni staveb.
Pfi stavbé budou dodrZzena ustanoveni zékona €.309/2006 Sb. Zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a nafizeni viady ¢.591/2006 Sb. O blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a rovnéz
CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

Za dodrZzovani bezpecnostnich prfedpisu pfi stavbé odpovida dodavatel stavby. Pro
zajisténi bezpecnosti je proto nutné se pfi realizaci staveb vyhnout témto pfipadim poruSovani
zasad bezpecéného provozu:

|~
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- nedodrzeni bezpecné technickych postupl z predpisu,

- nedodrzeni pfedepsanych Ihat pfi vykonu €innosti,

- nedusledné stanoveni prvotnich povinnosti — osoba odpovédna,

- absence seznameni s predpisy (Zakonik prace),

- Zzneuzivani bezpec€nostni rezervy

- postupné prekraCovani bezpeénostnich parametrd, vyfazeni bezpecnostnich prvkud
- dodate¢na Uprava systému bez komplexniho hodnoceni systému,

- pouZzivani zafizeni v rozporu s poZzadavky vyrobce,

- neznalost bezpeénostnich opatfeni.

3.1 PROVADENIi ZEMNICH PRACI

PFi provadéni stavby je tfeba pamatovat na fadné pazeni (nebezpeci Urazu ve vykopech),
opatrné provadét vykopy zvlast v ochrannych pasmech inzenyrskych vedeni a dbat pokynt
spravcl téchto zafizeni. Stavebni prace v blizkosti inZenyrskych siti budou provadény se
zvySenou opatrnosti tak, aby nedoSlo k jejich poSkozeni. Dale je tfeba zabezpedit vykop proti
padu osob (podélné zabradli, zabezpeceni el ryhy, v noci osvétlenti).

Upozorfiujeme na povinnost zhotovitele provést prazkum prekazek nadzemnich,
povrchovych a podzemnich a povinnost jejich vyzna€eni v€etné hloubky. Na zakladé vysledkd
priazkumu se stanovi rozsah kolize a opatfeni pro zajisténi téchto siti. Zplsob zajisténi vykopu
je plné v kompetenci zhotovitele stavby a zavisi na zvolené technologii provadéni stavby.
Vykopy ryh, zarezu a jam se svislymi sténami hlubsi vice nez 1,5 m musi byt opatfené
pazenim. V nesoudrznych zeminéch, nebo v pfipadé ohroZeni vykopu otfesy, musi byt pazeni
jiz od hloubky vykopu 0,7m.

4 VYPIS SOUVISEJICICH NOREM A VYHLASEK

ZAKONY

Zakon €. 22/1997 Sh., o technickych pozZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakond, v plathém znéni.

Zakon €. 183/2006 Sh., zakon o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon).

v

Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakond, v platném
znéni.

w

Z&kon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace, v platném znéni.

v

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni.

v

Zakon €. 262/2006 Sbh., zakonik prace, v platném znéni.

Zakon €. 309/2006 Sbh., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Zakon €. 500/2004 Sb., spravni fad, v platném znéni.
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NARIZENi VLADY

Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb. novela €. 405/2004 Sb., kterym se stanovi vzhled a
umisténi bezpe€nostnich znacek a zavedeni signdlud, v platném znéni

NaFizeni vlady €. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na osobni
ochranné prostiedky.

Nafizeni vlady €. 26/2003 Sb. novela €. 621/2004 Sb. , kterou se ur€uji vyhrazena
tlakovy zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecénosti, v platném
znéni.

Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZzadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi.

Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a
vibraci.

NafFizeni vlady €. 163/2002 Sb. novela €. 312/2005 Sbh., kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky.

NafFizenivlady €. 168/2002 Sh., kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich
postupu, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostfedky.

NafFizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vySky nebo do hloubky.

Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpe¢ny provoz
a pouzivani strojll, technickych zafizeni, pfistroju a naradi.

Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani
osobnich ochrannych prostfedkd, mycich, Cisticich a dezinfek&nich prostfedku.

NafFizeni vlady €. 589/2006 Sb. novela €. 353/2008 Sbh. , kterym se stanovi odchylna
Uprava pracovni doby a doby odpocinku zaméstnancl v doprave.

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a
ochranu zdravi pfi prace na stavenistich.

V Karlovych Varech 04/2024
Zpracoval Ing. Martin Ondréacek
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