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1 IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 UDAJE O STAVBE

Nazev stavby:

Misto stavby:
Kraj:
Stavebni objekt:

1.2 UDAJE O ZADATELI

Nazev:
Sidlo:
ICO:

DIC:

AS — HORNIi PASEKY
CISTIRNA ODPADNICH VOD

AS — HORNI PASEKY
KARLOVARSKY

SO 01 — CISTIRNA ODPADNICH VOD

MESTO AS

KAMENNA 52, 350 02 AS
00253901

CZ00253901

1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Nazev:

Sidlo:

Hlavni inZenyr projektu

Pozemni stavby

InZenyrska ¢innost

7\

KV ENGINEERING, s.r.o.

Zavodu miru 584/7
360 17 Karlovy Vary — Stara Role

KV ENGINEERING, s.r.o.

Ing. Martin Ondragek, CKAIT &. 0301598

Stavby vodniho hospodérstvi a krajinného inZenyrstvi
Z&avodu miru 584/7

360 17 Karlovy Vary — Stara Role

KV ENGINEERING, s.r.o.

Ing. arch. Martin Tesaf

Z&vodu miru 584/7

360 17 Karlovy Vary — Stara Role

KV ENGINEERING, s.r.0.
Katefina Wernerova

Zavodu miru 584/7

360 17 Karlovy Vary — Stara Role

ENGINEERING s.r—u@

04/2024
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Dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi zdkony a vyhldSkami. Napf. Zakon ¢.
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich, zakon €. 283/2021 Sh. Stavebni zakon, provadéci
predpisy zakona — vyhlaska &. 499/2006 o dokumentaci staveb a normami (napf. CSN 73 6005
Prostorové usporadani siti technického vybaveni).

1.4 POUZITE PODKLADY

Prohlidka lokality.

VyfFez katastralni mapy.

Zaméfeni Uzemi.

Zakresy stavajicich inzenyrskych siti od jednotlivych spravcl vedeni.
Pfedchozi dokumentace.

Koordina¢ni jednani s investorem.

7\
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2 TECHNICKA CAST

2.1 POPIS SOUCASNEHO STAVU

D.4.1 TECHNICKA ZPRAVA

V soucéasné dobé se na zadjmové lokalité nachazi Cistirna odpadnich vod, kterd méa svou
vodovodni a elektro pfipojku. V rdmci stavby budou pfipojky prepojeny a budou provedeny

nové rozvody.

2.2 NAVRH RESENI

PredloZena dokumentace obsahuje navrh na zasobeni pitnou vodou pro Ucely provozu,
adrzby a obsluhy nové COV. Déle je navrZena elektro pFipojka pro napéjeni elektrickych

spotfebi¢t potfebné pro spravné fungovani Cistirny.

2.2.1 PROVOZNi ROZVOD SILNOPROUDU, MERENI A REGULACE

Zdroj elektrického proudu — vnitro arealova rozvodna sit s napojenim na stavajici rozvadéc
v objektu. Napajeni bude navrhovanym kabelovym vedenim CYKY-J 5x4 mm?. Ke sténé
stavajiciho objektu se osadi navrhovany elektricky rozvadéc, ze kterého budou napéjené

vSechna elektrickd zarizeni.

3/PEN AC 400 V/ 230V /50 Hz / TN-C-S
2,28 kW (technologicka ¢ast)

Napétova soustava:
Instalovany pfikon:

Spotieba elektrické energie

umisténi zafizeni instalovany pracovn doba spotfeba
pFikon (KW) | vykon (kW) | chodu (h) e('l'(vevf_’é‘?f;’
Vstupni Gerpaci | cerpadio C1 1,3 1,3 1,5 1,9
stanice (CS) dmychadio v CS 0,076 0,076 24 1,8
biologické ¢isténi | dmychadlo D1, D2 0,90 0,90 18 16,2
celkem 2,28 2,28 -- 19,9

Elektroinstalace

Sestava ze samostatného elektrického rozvadéce 3+N+PE 400V/50Hz, max.

soubézny vykon 2,28 kW

Mikroprocesorové fizeni na zakladé algoritmu ¢asového spinani chodu dmychadla,
spinani éerpadla v CS pomoci plovakd, souétové hodiny chodu dmychadla a

Cerpadla
Svételna a zvukova signalizace poruchy na elektrickém panelu

Dmychadlo je fizené samostatnym mikroprocesorovym fizenim, které obsahuje 10 rezim

chodu.

7\
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2.2.2 VODOVODNI PRIPOJKA

Vodovodni pfipojka bude napojena na stavajici rozvody mechanickou spojkou. Dimenze
stavajiciho vodovodu neni znama. Pfedpoklada se max d40, hl. ulozeni do 1,5m pod terénem.
PFipojka bude ukon&ena zahradnim kohoutem ve vodovodni $acht& v blizkosti COV.

Popis systému

Pro vystavbu vodovodni pfipojky se navrhuje potrubi PE100-RC, d30x3.0 mm, PN16
(TYP2). Dimenze pfipojky je navrZzena na zakladé odhadu potfeby vody dle predpokladaného
vyuziti. Délka pfipojky je 7,0m. Vzhledem k trase a dimenzi pfipojky budou pouzity
elektrotvarovky pouze pro zménu sméru 90°. Jinde na trase budou pouzity pro zménu sméru
ohyby na potrubi. Spojovani potrubi bude elektrotvarovkami. Sou¢asné s vodovodni pfipojkou
bude polozen zjistovaci kabel CYKY 2x2,5mm?. Kabel bude napojeny na stavajici zjistovaci
kabel a ukonéeny ve vodovodni Sachté.

Potrubi bude ukladano v nezdmrzné hloubce min. -1,2m pod Urovni upraveného terénu.
Potrubi vodovodni pfipojky musi byt ve spadu min 3 %o tak, aby bylo potrubi vzdy
odvzdudnéné. Potrubi bude stoupat smérem k vnitfnimu vodovodu. Napojeni na stavajici
potrubi je v hloubce do 1,5m pod uUrovni terénu. Na trase vodovodni pfipojky nedochazi ke
kfiZzeni s jinymi inzenyrskymi sitémi.

Pfipojka je ukonfena ve vodovodni Sachté, ktera je navrzena jako betonova
z prefabrikovanych skruzi DN1000 o tloustce stény 120 mm. Bude pouzito monoliticka skruz
vySky 1,0m, na kterou bude osazena kénicka skruz. Zakryti Sachty bude kruhovym litinovym
poklopem @600 pro ob&asny pojezd — B125.

Pro prostup vodovodni pfipojky bude vyvrtdn otvor @ 50mm. Prostup bude tésnén napf.
ERGELITEM

2.3 ZAJISTENI PROVOZU PO DOBU STAVBY

Stavajici COV bude pIné v provozu po celou dobu stavby. Bude instalovana nova COV a
nasledné bude provedeno prepojeni natoku a odtoku z gistirny na stavajici rozvody. Po dobu
stavby nebudou feSena jina nahradni feSeni.

2.4 ZEMNI PRACE A ULOZENI POTRUBI

U vykopu bude sejmuta ornice do hloubky 200mm. Ornice bude uloZena na geotextilii vedle
vykopu. Ostatni vykopek bude uloZzen mimo ornici, rovnéz vedle vykopu. Vykopy lze provadét
strojné s ruénim dokopanim v blizkosti napojeni a k¥izeni s podzemnim vedenim. Cést
vykopané zeminy bude pouZita pro zasypani stavajici rusené COV. Piebyte¢na zemina bude
pouZita v misté stavby k terénnim Gpravam. Pro zpétny zasyp se pouzije vybraného vykopku
bez ostrych kamenu o max. velikost zrna 20 mm pro DN < 150, resp. 40 mm DN < 250, pro
drcené materialy max. velikost zrna 10 mm.

Potrubi bude ukladano do pazeného vykopu na podkladni piskové loze o minimalni
tloustce 100 mm. LoZe bude hutnéno na 95% PS. Obsyp potrubi az do vySe 300 mm nad
vrcholem potrubi bude proveden z nesoudrZzného materialu frakce 0-20 mm (napf. Stérkopisek,
lomova vysevka). V arovni 300 mm nad vrcholem potrubi bude uloZzena nad osou potrubi
signaliza¢ni ochranna folie hnédé, popfipadé Sedé barvy s popisem kanalizace. Obsyp bude
hutnén na 95% PS. Uroven strojniho hutnéni je navrzena min. 300 mm nad vrcholem potrubi.
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Zbytek vykopu (strojné hutnény zasyp po vrstvach vySky max. 200 mm hutnény na 98% PS)
bude zasypan v asfaltovych plochach 50% Stérkopiskem a 50% vykopkem bez vétSich a
ostrych kamena. Zasyp v zeleni bude proveden ze 100% tfidénym vykopkem.

Té&zitelnost zeminy se dle CSN 73 6133 predpoklada tt. 1 z 50% a z 50% tf. 2. Toto
zatfidéni odpovida pavodni CSN 73 3050 tt. 3 a 4.

Vhodny typ pazeni bude uréen dodavatelem stavby na z&akladé zjisténych geologickych
podminek podlozi.

2.5 UPRAVY POVRCHU

Upravy povrchl jsou FeSeny v SO 02 ZPEVNENE PLOCHY A OPLOCENI. Pro finalni
zasyp vykopu ostatniho vykopu, mimo FeSené plochy v SO 02, bude uZito sejmuté ornicni
vrstvy v tl. 200mm a bude provedeno oseti travnim semenem.

2.6 ZKOUSKY POTRUBI

Tlakové potrubi - Po skonéeni pokladky potrubi bude potrubi vyCisténo a provede se
tlakovéa zkouska, zkuSebni tlak min. 0,80 MPa. Zkousky provede zhotovitel stavby a protokoly
s vysledky pfedd investorovi pro potfeby kolaudacniho Ffizeni. Dale bude provedeno
geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni stavby a bude pfedano provozovateli v jim
poZadované formé.

2.7 VYTYCENI

Budou vyty€eny vSechny znamé inzenyrské sité a jejich poloha a nadzemni ¢asti budou
pfi stavbé respektovany. Pfipadné kolize se stavajicimi vedenimi budou neprodlené feSeny s
jejich spravci nebo vlastniky.

Vyty€eni Sachet na stokdch bude provedeno na zékladé ovéfeni skute¢né polohy
stavajicich siti a podzemnich zafizeni. VySkovy systém baltsky, soufadnicovy systém JTSK.

2.8 PRIPRAVA PRED STAVBOU

Pred pokladkou potrubi budou vytyéeny vSechny znamé inzenyrské sité a jejich poloha.
Nadzemni ¢asti budou pfi stavbé respektovany. Pfipadné kolize se stavajicimi vedenimi budou
neprodlené feSeny s jejich spravci nebo vlastniky.

2.9 KRIZENI

Na trase potrubi nejsou dle dostupnych podkladd zadna ostatni vedeni, ktera by byla
v kolizi s navrhovanou stavbou. V oblasti erpaci stanice se nachazi pozlstatky pivodni
nadrze pro Cisténi odpadnich vod. Tyto nadrze budou dle potfeby ubourany.

3 BEZPECNOST PRACE

Predpokladame provadéni stavby kvalifikovanou odbornou firmou zplsobilou k provadéni
vodohospodarskych staveb. Na stavbé budou pouzity materidly a vyrobky, které splfiuji
technické pozadavky stanovené zakonem ¢.22/1997 Sb v platném znéni. O technickych

v ivs

poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich platnych pfedpisu.
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Dale pak je dokumentace zpracovéana v souladu se zakonem 309/2006 Sb. zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v plathém znéni, dale s
nafizenim vlady ¢.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich v platném znéni a s technickymi normami (napf. CSN 73 6005
Prostorové usporadani siti technického vybaveni).

Za dodrzovani bezpec¢nostnich pfedpisu pfi stavbé odpovida dodavatel stavby.

Pfi realizaci stavby je nutno dodrZovat pfislusné platné legislativni pfedpisy. Predpisy v
oblasti bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) vychazeji ze zakona &. 262/2006 Sb., v
aktualnim znéni Zakoniku prace, vyhladSek, nafizeni vlady, vynosu, smérnic, Ceskych
technickych norem, technickych pravidel, technickych doporuéeni. Zhotovitel stavby musi pfi
vystavbé dbat o to, aby realizace odpovidala narokim na bezpecnost a hygienu prace ve
smyslu platnych predpist. Zasadni pro realizaci stavby a vybaveni stavenisté je vyhlaska
Ministerstva pro mistni rozvoj €. 268/2009 Sh. Zasady pro provadéni stavby a bezpecénost
prace jsou uvedeny v souhrnné technické zprave pfiloha B.

Pro zajisténi bezpecnosti je proto nutné se pfi realizaci staveb vyhnout témto nedodrzenim
zasad bezpecného provozu:

nedodrzeni bezpecné technickych postupu z pfedpisu,

nedodrzeni pfedepsanych lhat pfi vykonu ¢innosti,

nedusledné stanoveni prvotnich povinnosti — osoba odpovédna,

absence seznameni s predpisy (Z&konik prace),

zneuzivani bezpec€nostni rezervy - postupné prekra¢ovani bezpecénostnich parametra,
vyfazeni bezpecnostnich prvku,

dodate¢nd Uprava systému bez komplexniho hodnoceni systému,

pouzivani zafizeni v rozporu s pozadavky vyrobce.

4 VYPIS SOUVISEJICICH NOREM A VYHLASEK

Zakon ¢. 283/2021 Sbh., Stavebni zakon

Zakon ¢.17/1992 Sb., o zivotnim prostiedi, ve znéni zakona ¢€.123/1998 Sb. a
€.100/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist

Zakon €.541/2020 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu,
Zakon ¢€.477/2001 Sbh., o obalech ve znéni pozdéjSich predpist

Zakon €.100/2001 Sh., o posuzovani vlivd na zZivotni prostfedi, ve znéni zdkona ¢.
93/2004 Sh. a €.163/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist

Z&kon €.201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi a o zméné nékterych dalSich zakond (zakon
0 ochrané ovzdusi)

Z&kon €.262/2006 Sb. Zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisu

Zakon ¢.254/2001 Sb., o vodach a 0 zméné nékterych zakonu (vodni zakon)

|~
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Zakon €.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné
nékterych zakon( (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjSich predpisu

VyhladSka MZe €.428/2001 Sb., kterou se provadi zakon ¢€.274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacich

V Karlovych Varech 04/2024
Zpracoval Ing. Martin Ondréacek
Za
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