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D1-1-1 Architektonické a výtvarné řešení 
Pozemek je v zastavěném území širšího centra města Aš. Řešená budova mateřské školy byla postavena 
v době První republiky jako rodinná vila.  
Navržené stavební úpravy řeší interiér budovy s minimální dopadem na její obálku -> bude nahrazena výplň 
malého suterénního okna na severní fasádě za protidešťovou žaluzii pro nasávání vzduchu rekuperační 
jednotkou, na střeše jsou navržené nové vikýře skrývající potrubí pro odvod a přívod vzduchu rekuperačních 
jednotek nadzemních podlaží.  
V interiéru budovy budou ponechány původní Prvorepublikové prvky. Původní dveře budou znovu zaskleny 
bezpečnostním sklem, dekorační stropní lišty budou doplněny v místech, kde jsou přerušeny příčkami mezi 
místnostmi navržené k odstranění. Původní dřevěné prvky budou očištěny a některé repasovány – 
nestabilní zábradlí, poškozené obklady stěn.  
Stěny budou sjednoceny hřejivou světle zemitě béžovou výmalbou, na podlahy a keramické obklady budou 
vybrány výrobky se stejnou kvalitou.  
 
Stávající objekt mateřské školy, který je předmětem zamýšlených stavebních úprav, byl realizován cca ve 
30. letech minulého století. Na dvou dochovaných historických výkresech sloužících s největší 
pravděpodobností pro realizaci objektu je uvedeno datum 15. březen 1929. Objekt byl navržen jako 
dvoupodlažní s jedním podzemním podlažím a podstřešním prostorem. Podstřešní prostor je v současné 
době využíván jako 3. nadzemní podlaží. 
Objekt je nepravidelného obdélníkového půdorysu s vnějšími rozměry cca 19,07 m × 17,39 m. V současné 
době je v objektu provozována mateřská škola. Cca v letech 2012-2013 byl na objektu proveden kontaktní 
zateplovací systém a na střešní konstrukci bylo ze strany interiéru provedeno rovněž zateplení a opláštění 
sádrokartonovými deskami. V ostatních částech interiéru byly pravděpodobně při této příležitosti 
provedeny drobné opravy opotřebení. 
Materiál stávajících svislých nosných a dělících konstrukcí se předpokládá odpovídající předpokládané době 
výstavby, tedy dílčí zdící prvky (tvárnice, cihly) zděné tradičním způsobem na zdící maltu. V případě nosného 
zdiva v 1. podzemním podlažím však nelze vyloučit ani betonové tvárnice nebo zdivo zděné v kombinaci 
keramických a kamenných prvků (kamenné prvky směrem do exteriéru a keramické prvky směrem do 
interiéru). 
Stropní konstrukce se předpokládají být nad 1. podzemním podlažím realizovány betonáží mezi ocelové 
stropní nosníky. Nad nadzemními podlažími se předpokládají být provedeny dřevěné stropní trámy.  
Konstrukce spojující různé výškové úrovně-schodiště se předpokládají být provedeny jako montované 
z dílčích kamenných prvků s možnou kombinací s betonovými prvky.  
Střešní konstrukce se dle archivní dokumentace zdá být provedena formou tradiční tesařské konstrukce 
s největší pravděpodobností vaznicového typu, kdy jsou vaznice podporovány sloupky a stropní trámy nad 
2. nadzemním podlažím plní úlohu vazních trámů.  
Základové konstrukce se předpokládají být provedeny opět v souladu se zvyklostmi s prováděním staveb 
obdobného typu a rozsahu v předpokládané době výstavby, tedy betonové základové pásy nebo zděné 
kamenné či cihelné základové pásy. Vyloučit však nelze ani kombinaci uvedených materiálů. 

 
 

D1-1-2 Dispoziční a provozní řešení 
Provoz je navržen pro dvě třídy, každá z nich pro 12 dětí, a 5 členů personálu. Je zachováno propojení 
uzavřenou chodbou pro přívoz jídel z druhé budovy mateřské školy. Je zachován současný vstup na severní 
fasádě budovy, a obnoven původní hlavní vstup pro přístup do třídy ve 2.np budovy. 
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Suterén 
Technologické zázemí budovy je nadále v suterénu, v prostoru u napojení na dálkové vytápění. Většina 
suterénu bude využívaná jako sklep a sklad hraček. V jižní části budovy, v prostoru pod hernami je navržena 
multifunkční místnost jako náhrada za stávající ve 2.np, která je v návrhu nahrazena jídelnou. 
Pro efektivnější temperování a větrání suterénu jsou v návrhu odstraněny nepotřebné nenosné svislé 
konstrukce.  

Přízemí a patro 
Dispoziční úpravy nadzemních podlaží jsou navržené s ohledem na provoz mateřské školy, ne na původní 
stav budovy a její funkci rodinné vily. Herny jsou ponechány v ploše stávajících místností, které jsou ale 
sloučeny do jedné demolicí nenosné příčky pro snazší kontrolu učitelek nad děním.  
Zázemí je koncentrováno převážně v severní části budovy. Jídelna je přesunuta do 2.np, je do ní prodloužený 
pultový výtah, který dnes obsluhuje 1.pp a 1.np. 

Podkroví 
Podkroví je nadále využíváno jako ložnice pro obě třídy. Současné sklady vybavení jsou redukovány na jednu 
místnost a nahrazeny prádelnou a kanceláří. Z prostoru centrální chodby jsou přístupné všechny místnosti 
v podkroví, včetně pohotovostního dětského wc.   
 

D1-1-3 Bezbariérové užívání stavby 
Budova v současné době není bezbariérová – vstup je přístupný ze schodiště a stejně tak tomu bude i u 
obnoveného původního hlavního vstupu do budovy. Není reálné, bez zásadních stavebních úprav, tento 
stav změnit.  

 

D1-1-4 Bourací práce 
V rámci této projektové dokumentace je navrženo bourání a odstraňování vybraných stávajících svislých 
dělících a nosných konstrukcí a odstraňování stávajících povrchových úprav na svislých konstrukcích a 
skladeb na vodorovných konstrukcích. Před zahájením bouracích prací bude zpracován technologický 
postup a proveden průzkum stávajících konstrukcí!  
 
Nebude-li rozhodnuto nebo není-li v této projektové dokumentace stanoveno jinak, provede se nejpozději 
před zahájením bouracích prací prohlídka bouraných konstrukcí autorizovaným statikem a zodpovědným 
zástupcem zhotovitele bouracích prací (zhotovitele stavebních úprav) za účelem stanovení nejvhodnějšího 
a nejbezpečnějšího postupu bouracích prací, stanovení případných dočasných opatření k zajištění 
mechanické odolnosti a stability navazujících a/nebo sousedících objektů a/nebo konstrukcí a stanovení 
harmonogramu bouracích prací, který bude v souladu s dále uvedenými zásadami. 
Na pozemku mateřské školy bude proveden výkop u západní fasády s cílem realizovat chráničku v místě 
stávající kanalizační přípojky. Terén bude navrácen do původního stavu. 
V suterénu budovy jsou navrženy demolice nenosných svislých konstrukcí, všech dveří a rozvodů vnitřních 
sítí. V podlaze suterénu bude realizovaná nová revizní šachta v místě šachty stávající v návaznosti na 
realizaci chráničky v prostupu kanalizace obvodovou stěnou. Stávající dešťová kanalizace bude napojena na 
nové potrubí a stávající nevyužité kanalizační potrubí bude zafoukáno. 
V nadzemních podlažích je navrženo odstranění všech keramických obkladů a vybraných nenosných svislých 
konstrukcí, které kolidují s upravenými dispozicemi, zbylé jsou zachovány. Z podlah budou odstraněny 
vrstvy až na nosnou konstrukci, která bude nahrazena alternativními lehčími materiály s adekvátními 
tepelně izolačními a akustickými vlastnostmi. Budou odstraněny rozvody sítí a všechny prosklené výplně, 
které budou repasovány a navráceny s novým bezpečnostním sklem.  
Drážky a jiné bourací práce ve zdivu pro rozvody technických instalací a elektra, jsou součástí souboru 
dodávky jednotlivých profesí. Stěna nesmí být zeslabena oboustranně, instalační krabice nesmí být 
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zrcadlově proti sobě. Nesmí být zeslabeny stěny mezi akusticky chráněnými místnostmi – pro vedení 
instalací slouží přizdívky z plynosilikátu.  
Drážky provádět ohleduplně, pouze systémovým elektrickým nářadím (drážkovač). Pro připevňování 
zařizovacích předmětů a zařízení ke zdivu budou použity systémové kotevní prostředky. 
V podlahách v severovýchodním rohu budovy budou vytvořeny prostupy pro nové rozvody vody, kanalizace 
a vzduchotechniky. Je navrženo prodloužení výtahové šachty, aby výtah mohl obsluhovat 1.pp až 2.np. Kvůli 
absenci stavebně technického průzkumu budou případné kolize s ležatými konstrukcemi řešeny operativně 
dle konkrétních případů. 
Nové prostupy střešním pláštěm pro vzduchotechnické potrubí bude řešeno jen místně, nahrazena bude 
jen malá část stávající krytiny tam, kde jsou navrženy nové vikýře. 

 

Bilance odpadů vznikajících při výstavbě 
Odpad vzniklý stavební činností nutno likvidovat v souladu se 
zákonem č.185/2001 Sb. 

   

      

Kód odpadu 
Kategorie 
odpadu Název druhu odpadu Výskyt odpadu 

Množství 
odpadu 

(m3) 
Množství 

odpadu (t) 

15   

Odpadní obaly, absorpční činidla, čistící 
tkaniny, filtrační materiály a ochranné 
oděvy jinak neurčené       

15 01   
Obaly (včetně odděleně sbíraného 
komunálního obalového odpadu)       

15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly 
obaly materiálů a 
pomůcek 0,1 0,1 

15 01 02 O Plastové obaly 
obaly materiálů a 
pomůcek 0,1 0,1 

15 01 03 O Dřevěné obaly europalety 0,2 0,1 

17   
Stavební a demoliční odpady (včetně 
vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)       

17 01   Beton, cihly, tašky a keramika       

17 01 01 O Beton 

vodorovné 
konstrukce, 
základy 0,2 0,1 

17 01 02 O Cihly svislé konstrukce 0,1 0,1 

17 02   Dřevo, sklo a plasty       

17 02 01 O Dřevo krov 0,1 0,1 

17 03   Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu       
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17 03 01 N Asfaltové směsi obsahující dehet hydroizolace 0,1 0,1 

17 04   Kovy (včetně jejich slitin)       

17 04 01 O Měď, bronz, mosaz rozvody elektro 0,6 0,1 

17 04 05 O Železo a ocel 
ocelová 
konstrukce 0,8 0,1 

17 08   Stavební materiály na bázi sádry       

17 08 02 O Stavební materiály na bázi sádry podhledy 0,1 0,1 

17 09   Jiné stavební a demoliční odpady       

17 09 04 O Směsné stavební a demoliční odpady tepelné izolace 0,1 0,1 

20   

Komunální odpady (odpady z domácností 
a podobné živnostenské, průmyslové 
odpady a odpady z úřadů), včetně složek z 
odděleného sběru       

20 01   
Složky odděleného sběru (kromě odpadů 
uvedených v podskupině 15 01)       

20 01 01 O Papír a lepenka 
produkováno 
stavební firmou 0,1 0,1 

20 03   Ostatní komunální odpady       

20 03 01 O Směsný komunální odpad 
produkováno 
stav. firmou 0,2 0,1 

 

 

D1-1-5 Konstrukční a stavebně technické řešení stavby 
Prostorové a výškové vytyčení 

Výškové osazení se navrženými stavebními úpravami nemění. Nové skladby podlah budou ctít stávající 
úrovně podlaží. Jedinou výjimkou je podlaha multifunkčního sálu, která bude položena na stávající betonové 
podlaze.  
 

Základové konstrukce 
Jediná úprava v úrovni základů budovy je navržená nová chránička v místě stávajícího průchodu kanalizační 
přípojky. Základové konstrukce jsou stávající, zděné, částečně ze smíšeného zdiva, zvenčí s obkladem 
z kamenného  lícového zdiva od úrovně terénu do úrovně stropu nad 1pp. Základ není izolován. Sondy 
nebyly provedeny. Zadavatel v rámci řešení nepožadoval odizolování 1pp od zemní vlhkosti, které lze 
dosáhnout pouze odizolování stěn pod úrovni terénu z vnější strany, napojením izolantu v úrovni vodorovné 
spáry v  úrovni hrubé podlahy 1pp vzniklé podřezáním v rámci celého půdorysu a zajištěním vodotěsné 
izolace mezi základem a stěnami včetně vodotěsného spoje mezi izolací zdí a izolací podlah pod budoucí 
skladbou nad úrovní nulové podlahy 1pp.  
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Izolace proti vodě a radonu 
V rámci zadání v současné době nelze provést souvislou ochranu proti radonu v suterénu budovy. V objektu 
je navržené nucené větrání. Rozsah stavebních úprav neumožňuje kompletní výměnu podlahy v 1pp a 
realizaci protiradonové izolace. Koncentrace radonu bude v suterénu monitorovaná čidly. Budova je 
podsklepená a suterén má zajištěno odvětrání prostor nad úroveň střechy, V suterénu nejsou pobytové 
místnosti, ani podlahové vytápění. Projektant doporučuje v dalším stupni rekonstrukce v případě využití 
prostor pro trvalý pobyt osob uvažovat o odizolování stěn a podlahy 2x pásem SBS, nebo PE, který bude 
splňovat zároveň protiradonovou ochranu dle  protiradonového opatření podle ČSN 73 0601. 
Objekt není ohrožen zvýšenou hladinou podzemní vody, nebo tlakovou vodou. Stávající vlhkost suterénu 
budovy bude řešena temperováním otopnými tělesy a nuceným větráním s rekuperací. V případě 
nezlepšení stavu se věc bude řešit dle získaných poznatků a případných budoucích plánů na využití suterénu. 
Kvalita musí splňovat kritéria ČSN 73 0600 Hydroizolace a ČSN 73 0606 Hydroizolace – povlakové izolace. 
Musí být zajištěno výhradně zabudování suchých materiálů do souvrství 
Obklady na zdivo budou prováděny na penetrovanou vrstvu malty a omítky. Lepení obkladů bude 
provedeno tenkovrstvým tmelem.  
Vnitřní podlahové a stěnové konstrukce koupelen a sprchových koutů 
Pokud v místnostech s obkladem je výskyt vody (WC, koupelny, sprchy, úklidové komory, výměníková 
stanice), pod lepicí maltu bude aplikována hydroizolační stěrka. Hydroizolace se nanáší na dokonale vyzrálý 
podklad. Tato hydroizolace bude provedena kolem zařizovacích předmětů, v místě zvýšeného ostřiku 
vodou. Hydroizolační stěrky budou provedeny dle předpisu výrobce, v kompletní skladbě včetně ztužujících 
pásku na přechodu obkladu, jež je výrobcem požadována a garantována. Dodavatel rovněž garantuje 
vzájemnou kompatibilitu použité hydroizolační stěrky s následně aplikovanými lepidly a tmely pro obklady. 
Za sprchovými kouty bude hydroizolační stěrka v celé výšce obkladu a půdorysně bude sprchový kout 
přesahovat o cca 60cm na obě strany. Za zařizovacími předměty - WC, umyvadlo, výlevka, bude 
hydroizolační stěrka půdorysně i výškově přetažena o cca 60cm, u sprchy a vany bude stěrka aplikována v 
celé ploše až ke stropu. 

Konstrukce 

Nové příčky 
Nové příčky budou řešeny suchou výstavbou. V rámci stavebních úprav jsou navrženy opravy a výměny 
stávajících povrchových úprav na svislých konstrukcích a skladby podlah na vodorovných konstrukcích, 
bourací práce na stávajících svislých dělících a nosných konstrukcích a repase stávající výtahové technologie. 
Nosné konstrukce budovy jsou zachovány. Zásah do nich je navržen v místě navrženého prodloužení 
výtahové šachty a svislého potrubí, především vzduchotechniky.  
Rovněž je zamýšlena výměna zateplení střešní konstrukce ze strany interiéru. 
 V rámci navržených stavebních úprav nedochází ke změně obrysu stávajícího objektu mateřské školy 
(půdorysně ani výškově). 
 
Nové konstrukce jsou navrženy podle norem ČSN EN : 

(1) ČSN EN 1991-1-1 (730035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

Konstrukce jsou navrženy dle platných norem Eurocode s ohledem na celkovou statickou stabilitu, prostorovou tuhost a mechanickou odolnost (návrhy 
konstrukcí dle 1. skupiny mezních stavů) a s ohledem na omezení možných přetvoření (deformace, trhliny - návrhy konstrukcí dle 2. skupiny mezních 
stavů). Konstrukce jsou navrženy s uvažovanými hodnotami zatížení stálého a proměnného podle způsobu využití (dle  ČSN EN 1991-1-1). 
 

Stávající konstrukce zděné nosné a nenosné 
Požadavky/návaznosti na ostatní profese  
Vyzdívané konstrukce a dozdívky budou prováděny po provedení oprav a vyrovnání stropů.  
Po dokončení zdiva, resp. hrubých omítek, budou provedeny podlahy vč. izolací.  
Prostupy lze realizovat buď dodatečným vybouráním (vyvrtáním) otvorů nebo vyzděním příček do nejnižší 
spodní úrovně vodorovných kabelových a trubních tras a následným dozděním do stropu. Zhotovitel zvolí 
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optimální variantu dle technologické připravenosti, potřebného postupu a podrobného harmonogramu 
prací.  
Prostupy zděnými stěnami a příčkami musí být pečlivě utěsněny vhodným způsobem, který splní 
předepsané parametry příčky (např. akustické, hygienické, tepelně technické, požární). Utěsnění musí 
zaručit i bezporuchové dilatování tras technických zařízení – dozdívky velkých prostupů provést do 
vzdálenosti cca 50 mm k povrchu instalace. Prostupy TZB požárně dělicími konstrukcemi (týká se i stropů) 
musí prokazatelně vykazovat po utěsnění stejnou požární odolnost jako celá stěna (příčka). Požaduje se 
systémové těsnění, případné požární ucpávky budou provedeny specializovanou firmou, stavební začištění 
provede zhotovitel stavební části.  
Pro svislé trasy technických rozvodů bude provedena stavební připravenost, požadované prostupy a tvarově 
vyzděné prostory stoupaček dle stavebních výkresů. Vyzdívky a obezdívky budou provedeny pouze 
částečně, dozdění je možné až po dokončení tras TZB.  
Před omítkami je nutno provést veškeré instalace, zejména kabelové rozvody v ploše. Provádění zděných 
konstrukcí musí probíhat etapově, v koordinaci s montáží jednotlivých specielních profesí a předanými 
dispozičními nároky (výšky a hloubky obkladu) vnitřních konstrukcí a technologií.  
Drážky a jiné bourací práce ve zdivu pro rozvody technických instalací a elektra, jsou součástí souboru 
dodávky jednotlivých profesí. Stěna nesmí být zeslabena oboustranně, instalační krabice nesmí být 
zrcadlově proti sobě. Nesmí být zeslabeny stěny mezi akusticky chráněnými místnostmi – pro vedení 
instalací slouží přizdívky z plynosilikátu.  
Drážky provádět ohleduplně, pouze systémovým elektrickým nářadím (drážkovač). Pro připevňování 
zařizovacích předmětů a zařízení ke zdivu budou použity systémové kotevní prostředky. 

 

Obvodový plášť 
Zůstane nedotčen s výjimkou místa původního hlavního vstupu do budovy – vstupní dveře, který bude 
obnoven. V případě porušení souvislé vrstvy zateplení bude detail připojovací spáry obnoven. 

 

Střešní plášť 
Prostupy střešním pláštěm pouze v místech výústků VZT. Místně bude stávající krytina přerušena a po 
osazení prostupů bude provedeno oplechování manžetou kolem výústku VZT. 

 

Podlahy a povrchové úpravy podlah – nášlapné vrstvy 
Nové skladby podlah budou řešeny suchou výstavbou. Tradiční lité vrstvy jsou v návrhu nahrazeny 
podsypem a podlahovými dílci s nízkou hmotností.  Případně posílení stávajících stropních konstrukcí se 
předpokládá vložením nových dřevěných stropních trámů mezi stávající, eventuálně se předpokládá 
provedení zesilujících dřevěných příložek. Suchá skladba podlah bude realizována v systémovém 
provedení, kde výrobce garantuje profesionální provedení propojení jednotlivých vrstev, možnost 
instalace podlahového vytápění v rámci systémové skladby včetně detailů a návazností na svislé 
konstrukce a prostupy ve stropních konstrukcích. 
Horní plochy nosné konstrukce stropů je nutno provést do naprosté roviny. Povrch vodorovných konstrukcí 
podlah musí být v takové kvalitě a s takovou úpravou, aby skladby podlahy mohly být pokládány přímo na 
nosnou konstrukci. Jestliže nebude povrch těmto požadavkům odpovídat, musí zhotovitel na vlastní náklady 
vhodným materiálem vyrovnat nerovnosti, díry a prohnutí před pokládkou suché skladby.  

Povrchové úpravy podlah obecně: 
Zhotovitel musí postupovat dle pokynů výrobců jednotlivých materiálů a řídit se technickými předpisy pro 
zvolené materiály a systémy (zejména kombinace stavební chemie, příprava a vhodnost podkladu pro 
provádění souvrství atd.)  
Nášlapné vrstvy: 
Tvoří svrchní vrstvy, které specifikují povrch podlahy místnosti. Pro kvalitu materiálů jsou rozhodující 
ustanovení příslušných ČSN a ČSN EN, prováděcí směrnice a technologické postupy výrobců prvotních 
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materiálů. Průkaz o tom, zda použité materiály vyhovují výše uvedeným předpisům, musí dodavatel 
předložit na vyzvání a bez zvláštní úhrady. 
Obecné požadavky na povrchy podlah jsou:  
- možnost strojního čištění všech povrchů  
- dostatečná odolností proti opotřebení, trhlinám, odírání a vůči špíně vzhledem k předpokládanému 
provoznímu zatížení  
- zaručená protiskluznost dle příslušných požadavků ČSN 74 4505 "Podlahy - Společná ustanovení",  
- hygienická nezávadnost a nehořlavost  
- podlahová krytina musí případně splňovat požadovaný index šíření plamene dle požární zprávy 
Obecně platí zásada, že pro kladení jsou závazné požadavky architekta na spárořez a směry kladení – bude 
doloženo realizačním projektem interiéru objektu. Součástí dodávky podlah je vždy náležité zakončení 
dilatací a styk dvou odlišných druhů podlah ve veřejných prostorech( např. dlažba - stěrka) dilatačním a 
přechodovým nerezovými lištami, Osa spáry v místě dveří bude umístěna ve středu dveřního zavřeného 
křídla, lišta nebude při zavřených dveřích vidět. 
Specifikace typu dilatace bude provedena před prováděním, dle předběžných návrhů a bude rozhodnuto o 
typu řešení. 
Všechny materiály a výrobky musí být hygienicky nezávadné, snadno čistitelné a dezinfikovatelné. Všechny 
musejí mít hygienický atest, nesmějí podporovat růst bakterií a nesmějí produkovat škodlivé exhalace – týká 
se rovněž materiálů jako lepidla, tmely apod. Všechny spáry mezi pevně osazenými výrobky navzájem a 
mezi výrobky a konstrukcemi musejí být zatmeleny nebo musejí být odsazeny tak, aby se spáry daly vyčistit 
(min. 5cm). Nesmějí být použity konstrukce u nichž by hrozil vznik prasklin a spar. Otevřené spáry, ve kterých 
se mohou usazovat choroboplodné zárodky ale které se nedají vyčistit, jsou nepřípustné. 
 

Dlažby: 
P-11 keramická dlažba 1.np 
P-12 keramická dlažba 2.np 
P-13 keramická dlažba 3.np 
 
Dlažbu bude tvořit dlaždice slinutá rektifikovaná se spárou do max. 2mm. Kolem stěn bude dlaždice precizně 
doříznuta a zatmelena a bude  navazovat průběžnými spárami  na obklad. Tam, kde není realizován soklový 
obklad zdí, bude sokl proveden z originální soklovky k navrženému formátu dlažby. 
Potřebné řezy dlažby v dlažební vazbě a rovné řezy pro napojení na vertikální stavební díly jako zdi, podpěry, 
aj. podle kladečského výkresu jsou vedlejšími náklady zhotovitele a nebudou hrazeny zvlášť. 
Všechny dlažby (materiál, případná spárovací hmota, barevnost apod.) musí být odsouhlaseny na 
předložených vzorcích hotové dlažby cca 1m². 
V interiérových celcích je nezbytné dodržet pozice umístění vývodů, periferií TZB, zařizovacích předmětů, 
vypínačů, revizních dvířek apod. Budou použity dlaždice v pravoúhlém rastru dle referenčního výkresu 
spárořezu jenž bude součástí realizační dokumentace. Slinuté dlaždice musí být v I. kvalitativní/jakostní 
třídě, max. odchylky 0,5% v rozměrech, přímosti, pravoúhlosti a rovinnosti lícních hran. Nasákavost a 
odolnost proti povrchpvému opotřebení dle dané expozice v objektu, s odolností glazury proti vzniku 
vlasových trhlin. Tvrdost stupeň 3-4. Dlažba bude nekluzná, pro dané prostředí, bez dalšího dezénu, index 
min. R9. Musí být dodrženy příslušné bezpečnostní předpisy – součinitel smykového tření povrchu apod.  
Dlaždice budou lepené do malty příslušným plastifikátorem a spárované barevnou hmotou odpovídající 
odstínu dlažby. Spáry dlaždic v provedení shodně s obklady. Dilatační spáry v dlažbě budou navrženy dle 
potřeby skladeb, dále budou kopírovat dilatace v podkladních vrstvách (objektové dilatace). Dilatační spáry 
budou vyplněný trvale pružným silikonovým tmelem, tento bude ve stejném odstínu jako spárovací hmota. 
Veškerá utěsnění, tmely atd. musí splňovat příslušné požadavky pro danou expozici, garance a atesty budou 
doloženy. V případě, že dlažba přechází na stěnu pouze formou soklu, bude použita originální soklovka. Na 
přechodu dvou materiálu, tj. na přechodu keramické dlažby na ostatní druhy nášlapných vrstev podlah ve 
společných prostorech, bude dlažba ukončena průběžnou ukončovací nerezovou lištou. Podlahové 
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přechodové lišty budou osazovány vždy na osu dveřního křidla. Pro ukončující lišty na nárožích v těchto 
prostorách budou použity ALU - systémové lišty v ceně podlahy. Barva lišt bude odpovídat barevnosti 
dlažby. Je nezbytné dodržet veškeré bezp. požadavky a normy - zejména protiskluznost. 
 

Vinylové podlahy: 
P-01 vinylová podlaha 1.np 
P-02 vinylová podlaha 2.np 
P-03 vinylová podlaha 3.np 
P-21 gumová podlaha  
 
Pozornost věnovat zbytkové vlhkosti podkladu a vlhkosti v místnosti, kde budeme novou podlahu pokládat. 
Vzdušná vlhkost by se měla pohybovat mezi 40–60 % a teplota by měla být optimálně v rozmezí 15–25 °C. 
Je vhodné nechat podlahu ještě před pokládkou v místnosti „aklimatizovat“. Doporučuje se 24–48 hodin 
před instalací. Podklad musí být dokonale vyrovnaný, bez prachu, nečistoty, původní krytiny, mastnoty nebo 
zbytků lepidel. 
Zadavatel předpokládá celoplošně lepené vinylové role. Základem je vždy perfektně vyrovnaný a suchý 
podklad bez nečistot a prasklin, opatřený potřebnou penetrací. Pokládka se zahajuje rozvinutím rolí a 
zaříznutím podél stěn tak, aby byla zachována dilatační spára. Po oříznutí se podlaha opatrně přehne 
v polovině, tak aby nedošlo k jejímu prasknutí nebo zlomení. 
Na odklopenou část podlahy se nanese lepidlo, nechá se odvětrat a opatrně se položí na podklad. Důležité 
je dávat pozor na vznik vzduchových bublin. Po položení se podlaha uválcuje. Stejně se postupuje u druhé 
poloviny podlahy. Tam, kde se dotýkají dvě role je nutné vinyl svařit, nejčastěji tzv. studeným spojem. Po 
dohodě se zadavatele lze zaměnit za lepené vinylové dílce v tloušťce vinylu v rolích. 
 

Stávající podlahy a nášlapné vrstvy: 
P-31 silnovrstvý epoxid 
  dvousložková epoxidová barva s tužidlem vhodná pro dlouhodobý kontakt s potravinami 
  použitelný jako litá podlaha se samonivelační vlastností, bez změny objemu po zaschnutí 

Epoxidové stěrky v 1pp: 
Je zvolena epoxidová stěrka ve formě nátěru, aplikovaná v tloušťce dle tabulky skladeb s požadavkem na 
zvýšenou zátěž podlahy a vlhkost,  kde je třeba sanovat problematický podklad – praskliny, nevhodné 
dilatace a podobně. Provádění  podlah celoplošných je z hlediska možných poruch značně náročné a je 
potřeba mu proto věnovat vysokou technologickou kázeň! Z důvodu častých reklamací je potřeba zvolit 
systémové řešení, které splní požadavky hned několika norem a předpisů. 
Podlahy musí splňovat zvláště tyto předpisy: 
ČSN EN 1504-9 " Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, 
kontrola kvality a hodnocení shody - Část 2: Systémy ochrany povrchu betonu." 
a ČSN EN 1062-7 "Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony - 
Část 7: Stanovení schopnosti přemosťování trhlin (Norma k přímému použití jako ČSN)." 
ČSN 74 4505 "Podlahy - Obecná ustanovení" 
ČSN EN 13 318 "Potěrové materiály a podlahové potěry"  
ČSN EN 13 892-1 až 8 "Zkušební metody potěrových materiálů"  
ČSN EN 13 813 "Potěrové materiály a podlahové potěry - Potěrové materiály - Vlastnosti a požadavky" 
Podlahové stěrky jsou navrženy v technických místnostech a sklepích.  Jsou navrženy systémová řešení 
včetně penetrací, paropropustných a nebo voděodolných membrán a uzavíracích nátěrů v ceně, které mají 
schopnost překlenout trhliny v betonových konstrukcích do 0,3 mm. 
Stěrky budou odolné proti strojnímu čištění, vodě, ropným látkám, chemii (solím, čistícím prostředkům). 
Stěrky musí splňovat reakci na oheň dle požadavků části PBŘ a dle normativních požadavků viz výše. Skladba 
podlahy na základové konstrukci musí obsahovat ve své spodní vrstvě penetraci s vlastnostmi odolávat 
osmotickému tlaku vody, její horní vrstva musí zároveň splňovat požadavek překlenutí trhlin.  Stěrky na 
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vyrovnávacích schodištích budou opatřeny zesílenou vrstvou vsypu. Stěrky budou vytaženy na stěny 
systémovým detailem přechodového fabionu do výšky dle tabulky skladeb.  Barevnost stěrek bude řešena 
v další fázi dokumentaci.  
Provádění: 
Betonový podklad se otryská bezprašným způsobem, nebo se přebrousí plošnou bruskou s odsáváním a 
následně se vysaje průmyslovým vysavačem. Vystouplé nerovnosti budou zabroušeny do roviny. Trhlinky a 
dutiny budou vyplněné polymerbetonem se zásypem např. z křemičitého písku. Betonový podklad musí být 
zbaven cementového šlemu, který působí pro následné vrstvy jako separátor. Betonový podklad musí být 
suchý se zbytkovou vlhkostí do 4% a 3°C nad naměřeným rosným bodem, finálně očištěn, soudržný bez 
prachu a nečistot, bude odmaštěný. 
 
P-41 dřevěná podlaha 
  OSB 3 PD 25 mm, broušená 
Podlaha v podkroví, bude opatřena pouze bezbarvým nátěrem. 
  
P-51 stávající kamenné schodiště 
  očištěné mechanickou cestou bez abraziv a impregnované olejofobním materiálem 
  první a posledních schod označený svítící protiskluzovou páskou 

 

Omítky a obklady 
V interiéru bude použita tenkovrstvá sádrová omítka. Rohy (ve styku stěn a stropů) proříznuty a vytmeleny 
silikonakrylátovým tmelem z důvodu zamezení deformací. Přechody podkladních materiálů budou 
bandážovány skelnou tkaninou s přesahem min. 100 mm, na všech rozích umístit rohové podomítníky. 
Keramické obklady jsou navrženy na všech stěnách, kde hrozí kontakt s vodou - sprchy, stěny za umyvadly 
a za klozety. Výška keramických obkladů je vždy pod strop dané místnosti. 
Omítky budou splňovat požadavky dle ČSN EN 998-1 GP – CSII. 
Vnitřní omítky rozdělujeme v zásadě do tří základních kategorií: 
Kategorie - přehled: 
- Podle počtu vrstev na jednovrstvé, dvouvrstvé, vícevrstvé a nástřiky, 
- Podle úpravy a opracování povrchu omítky na tlusté, hladké, jemné, vyhlazené, ozdobné, leštěné, 
škrábané, česané, broušené, stříkané a jiné, 
- Podle použitých materiálů na vápenné, vápenocementové, cementové, vápenosadrové, sádrové, 
speciální, z plastů a pod. V návrhu jsou tyto použité povrchové úpravy: 
PU-01 sanační omítka 
  z podkladu oklepat stávající omítku, vyčistit spáry 
  omítka pro stavební konstrukce poškozené zvýšenou vlhkostí, 20 mm 
  prodyšná a difúzně otevřená, pórovitá, vylehčená, vodoodpudivá 
  barevný nátěr protiplísňovou paropropustnou barvou pro vlhké zdivo 
PU-02 vápenocementová omítka + sádrová stěrka 
  opravy na stávajícím zdivu 
  barevný nátěr protiplísňovou paropropustnou barvou pro vlhké zdivo 
PU-03 sádrová stěrka 
  na SDK stěnách 
  barevný nátěr 
PU-04 očištěné stávající zdivo 
  oklepaná stávající omítka, vyčištěné spáry 
  barevný nátěr protiplísňovou paropropustnou barvou pro vlhké zdivo 
 

Omítky: 
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Rohy (ve styku stěn a stropů) budou proříznuty a vytmeleny silikonakrylátovým tmelem z důvodu zamezení 
deformací.  
Stěnu před natažením omítky zbavit nečistot, odmastit a  impregnovat penetračním nátěrem pro lepší 
přilnavost. 
Dodržovat pokyny pro úprava povrchu před omítáním dle podkladního materiálu a požadavku dodavatele 
omítkového materiálu. 
  Rohy (ve styku stěn a stropů) budou proříznuty a vytmeleny silikonakrylátovým tmelem z důvodu 
zamezení deformací. Pro tyto plochy platí stejná pravidla pro úpravu povrchů před aplikací omítek, jako viz 
výše. Následně budou stěny opatřeny bílým  nátěrem. 
v místě keramických obkladů na površích betonových a  cihelných v  koupelnách bude použitá omítka 
vápenocementová  jádrová. Omítka bude zatažena nad podhled ca 100mm od stropní konstrukce. Strop 
nad podhledem bude zbaven nečistot a opatřen pouze bezbarvým nátěrem.  U místností WC bude pod 
obkladem použitá omítka vápenocementová  jádrová, nad obkladem bude na jádro navíc provedena 
sádrová stěrka a zatažena až nad podhled ca 100mm od stropní konstrukce. 
Tam, kde bude obklad k koupelnách i na WC prováděn na silikátové zdivo ( ref.: YTONG), bude nanášeno 
místo jádrové omítky pouze lepidlo. 
V místnostech a prostorech bez podhledů bude omítka dotažená na cca 10-15mm ke stropu (dle ukončující 
omítkové lišty) a bude, ukončena přes tuto omítkovou lištu. Spára bude začištěna vnitřním bílým 
akrylátovým tmelem přes pružný provazec.  
Pod omítku budou použity na všechny hrany a rohy kovové hranové systémové lišty. Rohové lišty budou v 
provedení pro přemalbu hrany, budou kotveny k hrubému zdivu. Místa styku dvou různých podkladových 
materiálů budou vyztužena podkladovou armovací textilií s přesahem cca 100 – 150 mm na každou stranu. 
Pokud navazuje omítaná cihelná stěna na rám, nebo materiál jiné konstrukce, je styková spára provedena 
jako přiznaná negativní spára (vždy ukončeno hranovou lištou), nebo lištovaná. V návaznosti u oken bude 
použita systémová lišta APU (ETICS). 
Hmoty na maltové směsi musí vyhovovat ČSN 72 24 30 – 1. Písky pro maltové směsi musí mít co nejmenší 
mezerovitost. Vhodné jsou písky, u nichž se podíl frakce 0-0,25mm pohybuje od 10 – 30%. Velikost a podíl 
hrubých zrn závisí od způsobu použití malty. Podíl odplavitelných částic nesmí překročit 5%.  
Složení maltových směsí norma nepředepisuje. Vhodné poměry míšení pojiva, kameniva, případně přísad 
volí zhotovitel na základě průkazních zkoušek tak, aby bylo dosaženo požadovaných vlastností daných 
normou ČSN 72 24 30 – 4. Do omítek se nesmí používat mleté nehašené vápno. V případě použití předem 
připravených pytlovaných omítkových směsí bude dodavatel striktně dodržovat technologické pokyny 
výrobce. 
Zvláštní pozornost bude věnovaná aplikaci směsí sanačních omíétek, které budou striktně dodržovat 
předepsaný technologický postup výrobcem tak, aby neztratily např. přílišným hlazením latí a hladítkem 
svoji sanační funkci a aby provzdušněné plnivo nebylo degradováno! Pozor, některé sanační směsi malí 
předepsáno pouze lehké  stržení latí bez hlazení hladítkem. Nerovnosti zadavatel vzhledem k zachování 
funkce sanační bude odsouhlasovat dle vzorku na místě. 
 
Požadavky na podklad obecně: 
Podklad omítky musí být před omítáním očištěny od prachu, nečistot, mastných skvrn a na povrch 
vystupujících solí. Musí být odstraněny veškeré závady, které by mohly na omítky nepříznivě působit. Spáry 
ve zdivu se vyškrabou do hloubky, rovnající se šířce spáry, zdivo se před omítáním navlhčí. Povrch omítek 
nesmí vykazovat puchýře, pecky ani trhliny, mimo vlasových trhlin vzniklých smrštěním malty. Takovéto 
závady musí být odstraněny před prováděním malířských prací. Vrstva omítky musí být pevně spojena s 
omítaným povrchem adhezním můstkem a nesmí se odloupávat. Za suchého a horkého počasí je nutno 
dokončené omítky vlhčit.  
Při provádění omítek v zimním období není nutno provádět mimořádná opatření při teplotách vzduchu 
dosahujícího nejméně +5°C. Vnitřní omítky se provádějí výhradně v uzavřených temperovaných prostorech 
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o teplotě +5°C. Tato teplota se má udržovat po dobu 2-3 dnů do začátku omítání, pod dobu nanášení a 
vysychání omítky.  

 
Obklady: 
PU-11 keramický obklad na zděných stěnách 
  rektifikovaná keramická dlažba 10 mm 
PU-12 keramický obklad na SDK stěnách 
  rektifikovaná keramická dlažba 10 mm 
 
Obklady na zdivo budou prováděny na penetrovanou vrstvu malty a omítky. Lepení obkladů bude 
provedeno tenkovrstvým tmelem.  
Pokud v místnostech s obkladem je výskyt vody (WC, koupelny, sprchy, úklidové komory), pod lepicí maltu 
bude aplikována hydroizolační stěrka. Hydroizolace se nanáší na dokonale vyzrálý podklad. Tato 
hydroizolace bude provedena kolem zařizovacích předmětů, v místě zvýšeného ostřiku vodou. 
Hydroizolační stěrky budou provedeny dle předpisu výrobce, v kompletní skladbě včetně ztužujících pásku 
na přechodu obkladu, jež je výrobcem požadována a garantována. Dodavatel rovněž garantuje vzájemnou 
kompatibilitu použité hydroizolační stěrky s následně aplikovanými lepidly a tmely pro obklady. Za 
sprchovými kouty bude hydroizolační stěrka v celé výšce obkladu a půdorysně bude sprchový kout 
přesahovat o cca 60cm na obě strany. Za zařizovacími předměty - WC, umyvadlo, výlevka, bude 
hydroizolační stěrka půdorysně i výškově přetažena o cca 60cm, u sprchy a vany bude stěrka aplikována v 
celé ploše až ke stropu. 
Keramický obklad v koupelnách  je uvažován do výšky těsně pod úrovní s.h. podhledu pro provedení stínové 
spáry v sádrokartonovém podhledu. Obklad v místnostech WC je uvažován do výšky předstěn a ukončen 
hranovou hliníkovou lištou, nebude-li dohodnuto jinak. Na zárubně dveří bude obklad napojen spárou 
vyplněnou silikonovým tmelem. Spára musí být po celém obvodě zárubně stejné šířky. Všechny vnější 
rohové hrany obkladů budou opatřeny hranovými hliníkovými lištami, nebude-li dohodnuto jinak.  Vnitřní 
rohy a přechod obkladů na dlažbu budou vyplněny pružným provazcem a vodovzdorným antiplísňovým a 
antibakteriálním sanitárním silikonovým tmelem. Glazované, nebo slinuté obklady musí být v I. kvalitativní 
třídě, rektifikované (max. odchylky 0,5% v rozměrech, přímosti, pravoúhlosti a rovinnosti lícních hran. 
Nasákavost a odolnost proti povrchovému opotřebení dle dané expozice v objektu, s odolností glazury proti 
vzniku vlasových trhlin. Tvrdost stupeň 3-4. Obklady budou lepené do malty nebo tmelu dle podkladu pro 
obklad a spárované barevnou hmotou odpovídající odstínu obkladu. Z důvodů tolerance rovinnosti není 
povoleno lepit obklad přímo na beton. Spáry provedené v protiplísňové spárovací hmotě. Dilatační spáry 
budou vyplněny trvalé pružným silikonovým antibakteriálním a protiplísňovým tmelem. Barva spárovacích 
hmot a tmelů bude odpovídat barvě obkladu.  
 
Keramické obklady ve vstupních a provozních prostorech 1pp je nutné splnit podmínku úplné průběžnosti 
spár mezi obklady stěn a dlažbou na podlahách při použití rektifikované a slinuté dlažby( obklad na stěnu). 
Je nezbytné dodržet pozice umístění vývodů v případě dodržení co nejmenších spar, tedy u periferií TZB, 
zařizovacích předmětů, vypínačů, revizních dvířek apod.  
Budou použity obkladačky v pravoúhlém rastru. Obkladačky budou v jednobarevných tónech se struktorou. 
Definitivní barevnost bude určena projektem interiéru. Glazované, nebo slinuté obklady musí být v I. 
kvalitativní třídě, rektifikované (max. odchylky 0,5% v rozměrech, přímosti, pravoúhlosti a rovinnosti lícních 
hran. Nasákavost a odolnost proti povrchovému opotřebení dle dané expozice v objektu, s odolností glazury 
proti vzniku vlasových trhlin. Tvrdost stupeň 3-4. Obklady budou lepené přímo na beton, nebo do malty 
nebo tmelu dle podkladu pro obklad a spárované barevnou hmotou odpovídající odstínu obkladu. Spáry 
provedené v protiplísňové spárovací hmotě. Dilatační spáry budou vyplněny trvalé pružným silikonovým 
antibakteriálním a protiplísňovým tmelem. Barva spárovacích hmot a tmelů bude odpovídat barvě obkladu. 
Objektová dilatace obkladů bude řešena systémovou nerezovou lištou. 
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 Akustické obklady: 
Šroubovaný Systém pro běžné prostory, odolný nárazu míče, pro prostory, ve kterých se vysoká mechanická 
odolnost desek uplatní. Akustické desky z dřevěné vlny s pojivem mohou být šroubovány jak na CD-profily 
v konfiguracích, které se neliší od stadnardních sádrokartonových podhledů, tak i na dřevěné latě. Ve 
zvláštním provedení může systém kromě odolnosti nárazu a výborných akustických parametrů splňují i 
požární odolnost EI30 zdola. 
Desky budou v provedení s fazetou. 
Montáž bude provedena dle technologického listu výrobce, montáž do stavební konstrukce závěsy, nebo 
přímo vruty. Desky budou vyrovnány do roviny bez mezer. Pokládka bude prováděna vždy od středu 
směrem ke krajím tak, že u okrajů bude prořez co nejmenší. Hlavičky šroubů budou zatřeny stejnou barvou, 
jako je obklad. 
 
PU-21 akustický obklad (ref. HERADESIGN MICRO) - tl. 55 mm 

dřevovláknité desky 25 mm s barevnou úpravou 
19,0 kg/m2, λ=0,100 W/(m.K), odolné proti vlhkosti, reakce na oheň B  

  šroubovaná montáž na CD profily 27 x 60 x 0,6 mm 
PU-22 akustický obklad (ref. HERADESIGN PLANO) - tl. 85 mm 

dřevovláknité desky 25 mm s barevnou úpravou 
15,0 kg/m2, λ=0,100 W/(m.K), odolné proti vlhkosti, reakce na oheň B 

  šroubovaná montáž na dřevěné hranoly profily 30 x 60 mm 
  za deskami akustická izolace 50 mm z minerální vlny, λ=0,035 W/(m.K) 
PU-23 akustický obklad (ref. MINERAL WALLCOUSTIC LINE) - tl. 43 mm 
  barevné desky z čedičové vlny 40 mm, povrch z kašírované netkané textilie 
  individuální akustické ostrůvky v barevném hliníkovém rámu zavěšené na stěně 
 

Stávající dřevěné obklady: 
Stávající obklad bude zbroušen jemným brusem, bude zbaven nečistot, nerovností, původního nátěru, 
přetmelen tmelem na dřevo, a znovu zabroušen do roviny. Poté bude podklad očištěn od prachu vysavačem 
a opatřen ochranným nátěrem pod lazuru nebo vosk a následně opatřen dekorativní lazurou na bázi 
rostlinných olejů či vosků potlačující viditelnou strukturu dřeva po renovaci, dle stavu podkladu. Barevnost 
bude odsouhlasena architektem a investorem. Povrch nátěru bude impregnován proti odírání a vlhkosti. 
Nátěř  může být vícesložkový, ale musí splňovat požadované vlastnosti v jedné vrstvě. 
 
PU-31 stávající dřevěný obklad 
  očištěný od stávající povrchové úpravy, vady vyplněny brousitelným tmelem 
  nový nátěr 
 

Návaznost na ostatní profese  
Práce na povrchových úpravách budou započaty po dokončení všech omítkových vrstev a po požadovaných 
technologických termínech na vyzrání podkladní konstrukce a po ukončení hydroizolačních stěrek.  
Obklady a dlažby budou prováděny po osazení zárubní a rámů. Obklady a dlažby k nim budou dotaženy, 
napojení bude provedeno silikony a tmely s provazci, toto napojení je dodávkou vnitřních povrchů a 
obkladů.  
V rámci části vnitřních povrchů bude proveden obklad a dlažba kolem potrubí ZTI, bude provedeno začištění 
prostupů pro průchodky a vedení ZTI a následné začištění. Po realizaci dlažby a obkladů bude provedeno 
osazení zařizovacích předmětů, včetně napojení předmětu na obklad a dlažbu sanitárním silikonem, dodá 
část vnitřních povrchů.  
Musí být provedena vzájemná koordinace s ostatními soubory TZB ohledně umístění rozvodů a kotev TZB 
pro jejich instalace, včetně řešení prostupů, zohledněných ve spárořezech. Součást dodávky jednotlivých 
souborů TZB je provedení vlastních instalací včetně osazení požárních manžet. Součást dodávky části 
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vnitřních povrchů je příprava a zajištění prostupu pro jednotlivé profese, včetně jeho následného začištěni. 
Součást dodávky části vnitřních povrchů jsou revizní poklopy v keramických obkladech pro přístup k 
jednotlivými instalacím.  
Je nutno koordinovat požadavky na kvalitu a barevnost provedení povrchových úprav s projektem interiéru 
pro dosažení kvality a vzhledu povrchu, požadovaného architektem. Finální barevnost bude definována v 
realizační dokumentaci interiéru – vzorník RAL (vč. metalických barev). 
 
Požadavky na kvalitu  
Stavba bude prováděna podle prováděcí a realizační dokumentace. Veškeré odchylky od prováděcího 
projektu budou řešeny ve spolupráci s projektantem, záznam bude proveden do stavebního deníku.  
Pří provádění musí být dodrženy mezní odchylky dle ČSN 730205:  
Mezní odchylky pro omítky (zkouška rovinnosti povrchu se provádí přiložením 3m dlouhé lati)  

Jádrová omítka  5mm  

Finální povrchy omítek a stěrek  2mm  

vyjma sanačních omítek.  
Požadavky na podklad pro obklad:  
Maximální vlhkost podkladu 4% (měřit až po 28 dnech, před měřením místo překrýt PE fólií 3 dny v předstihu 
o rozměru cca 2x2m).  
Maximální nerovnost podkladu 2mm/3m  
Základní principy pokládání obkladů pravidelných tvarů a skladby:  
Před provedením obkladů provede zhotovitel přeměření realizovaných místností a porovná skutečné 
provedení s kladečskými plány. V případě odchylek budou tyto vyznačeny do spárořezů, včetně vykreslení 
předpokládaných dopadů. Úpravy budou předloženy architektovi a TDI ke schválení.  
 
Bude provedeno přeměření skutečného provedení pozic vývodů pro osazení zařizovacích předmětů, 
revizních dvířek apod. Odchylky budou rovněž zaneseny do kladečských plánů a musí být chváleny 
architektem. V případě, že nepřesnostmi vyvolané změny nebudou přijatelné, bude požadována oprava 
stavu na náklady zhotovitele těchto vedení.  
Veškeré řezané obkladačky budou mít hrany zabroušené s přesností neřezané dlaždice.  
Viditelné čelní plochy obkladu musí být stejné ve své geometrii i barvě.  
Spáry musí být před spárováním vyčištěny od lepidla, aby nedošlo k probarvení lepidla do spárovací hmoty.  
Veškeré řezané obkladačky budou mít hrany zabroušené s přesností neřezané dlaždice.  
Viditelné čelní plochy obkladu musí být stejné ve své geometrii i barvě.  
V rozkreslení spárořezů obkladů stěn bude zohledněno umístění zrcadel. 

 

Malby: 
PU-05 malba 
  barevný nátěr protiplísňovou paropropustnou barvou pro vlhké zdivo 
 
Jedná se o povrchy, které mají jako podkladní vrstvu provedenou omítku, štuk nebo stěrku, která tvoří 
pohledovou rovinu. Výmalby budou prováděny disperzní akrylátovou barvou vápenného vzhledu, 
prodyšnou, omyvatelnou, otěruvzdornou, stálobarevnou a tónovanou, podmínkou je vždy zajištění 
stálobarevnosti, otěruvzdornosti a omyvatelnosti povrchu dle požadavků v jednotlivých pozicích. 
Součástí skladby nátěru je penetrace a další potřebná úprava podkladu dle předpisu TP. Nátěry se vždy 
aplikuji na vyzrálý povrch. Hrany tvořeny přes lepící pásku. Barevnost jednotlivých barev bude určena 
projektem interiéru. U speciálních povrchů na omítané povrchy budou finální vrstvy provedeny tak, jak je 
uvedeno v kapitolách popisující speciální povrchy. Odstín bude odsouhlasen investorem a architektem. 
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Výplně otvorů 
Otvory na fasádě a jejich výplně jsou zachovány s výjimkou okna v suterénní místnosti 0.02, ve kterém bude 
dvojsklo a nahrazeno protidešťovou žaluzií s přechodem na izolované vzduchotechnické potrubí. 
Vstupní dveře v 1pp na severní fasádě jsou navrženy z okenních profilů, v provedení klasické dveře, 
prosklené 3/4 čirým sklem s bezpečnostní fólií a doplněné mléčnou fólií. Umin = 1,1W/m2K. 
Vnitřní dveře budou provedeny dle návrhu architekta a výběru investora dřevotřískové s HPL povrchem, 
prosklené 1/3 nebo plné. Dveře vybavené zámkem musí splňovat požadavek na generální klíč. Všechna 
specifika dveří - jejich počty, rozměry, otevírání, vybavení a odolnosti jsou uvedena v tabulkách dveří. 
Z vnitřní strany budou znovu provedeny detaily připojení na nové omítky přes APU lišty. Původní APU lišty 
budou v místech rekonstrukce stěn a omítek odstraněny. 
 

 
Truhlářské výrobky 

Původní Prvorepublikové vybavení budovy bude očištěno, repasováno, zaskleno bezpečnostním sklem a 
znovu instalováno na původní místo.  
Zvláštní péče bude věnována stávajícím zábradlím v budově, která musí být zvednuta na min. požadované 
výšku zábradlí dle CSN přidáním nového dvojitého madla z mosazné trubky montované ke stávající svislé 
konstrukci deskového plného zábradlí. Celá konstrukce bude zpevněna. 
 
Součástí repase bude prostorové ztužení konstrukce se skrytými spoji dle stavu a místa. Jednotlivé detaily 
budou v průběhu realizace konzultovány s architektem a investorem.  
Případné kovové výztuhy budou umístěny ve vyfrézovaných otvorech či drážkách a následně překryty 
vlepeným plátem masivní lišty, pak přebroušeny do roviny s okolní konstrukcí a přetřeny povrchovou 
úpravou. 
Stávající konstrukce zábradlí pak bude před finální povrchovou úpravou zbroušena jemným brusem, bude 
zbavena nečistot, nerovností, původního nátěru, přetmelena tmelem na dřevo, a znovu zabroušena do 
roviny. Poté bude podklad očištěn od prachu vysavačem a opatřen ochranným nátěrem pod lazuru nebo 
vosk a následně opatřen dekorativní lazurou na bázi rostlinných olejů či vosků potlačující viditelnou 
strukturu dřeva po renovaci, dle stavu podkladu. Barevnost bude odsouhlasena architektem a investorem. 
Povrch nátěru bude impregnován proti odírání a vlhkosti. Nátěř může být vícesložkový, ale musí splňovat 
požadované vlastnosti v jedné vrstvě. 
 

Klempířské výrobky 
Nové výústky vzduchotechnického potrubí a místní opravy dešťových žlabů deformovaných nadměrným 
zatížením sněhem. 
Veškeré klempířské výrobky budou provedeny z pozinkovaného plechu, tl. 0.7 mm opatřeného PU nátěrem.  
Obsahem dodávky jsou vlastní klempířské konstrukce, včetně kotvení, spojovacích prvků, kompletačních 
prvků, povrchové úpravy doplňkových konstrukcí potřebných pro osazení klempířských výrobků. Obsahem 
dodávky je rovněž doprava a montáž klempířských výrobků, včetně pohledového začištění návazností na 
okolní konstrukce. Součástí dodávky jednotlivých klempířských konstrukcí bude veškerá potřebná 
koordinace s ostatními stavebními pracemi, zaměření stavební připravenosti, provedení a předložení vzorků 
a zpracování dodavatelské dokumentace.  
Požadavky na kvalitu  
Spojení jednotlivých stavebních dílů musí být vodotěsné (i u pohyblivých dílů).  

 

Zámečnické výrobky 
Projekt neobsahuje atypické zámečnické výrobky, vyjma mosazných prvků na stávajících zábradlích. 
Navržené lehké příčky v suterénu budou řešeny formou sanitárních stěn z důvodu potřeby efektivně oddělit 
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prostory bez obav z případné vlhkosti.  Výrobky jsou prefabrikované, dodavatel předloží technologický list 
výrobce, který si otvory zaměří a dodá konstrukce na míru. Odstíny kovových konstrukcí a desek schválí 
architekt a investor. 

 

Technické zařízení objektu 
Hlavní vodovodní řád se nachází v ulici Moravská. Stávající vodovodní přípojka je ukončena vodoměrnou 
sestavou v suterénu objektu. Materiál ani dimenze vodovodní přípojky nejsou známy, ale kapacitně vyhovují 
stávajícímu provozu, jenž zůstává nezměněn.  
V průběhu výstavby bude odkopána podlaha suterénu a odkryta část potrubí. Dle získaných informací bude 
rozhodnuto o zachování stávající přípojky, případně její obnově za PE potrubí. 
Zdrojem teplé vody bude nadále stávající připojení na dálkové teplo. 
Součástí sestavy zapojení bude expanzní nádoba o objemu 20 l před zásobníkem na přívodu studené vody 
a pojistný ventil se zpětnou klapkou a kulový ventil. Kulový ventil bude osazen i na vývodu teplé vody ze 
zásobníku. Dále budou osazeny kontrolní a vypouštěcí kohouty. Přepad pojistného ventilu bude sveden přes 
zápachovou uzávěru do systému vnitřní kanalizace. Zapojení musí být provedeno dle technického listu 
dodavatele a bude ho provádět pověřená osoba. Veškerá armatura musí být umístěna na přístupném místě 
z důvodu revize. 
Veškeré prostory, kde se předpokládá užívání dětí, budou vybaveny termostatickým směšovacím ventilem. 
Na ventilu bude regulována teplota teplé vody tak, aby nemohlo dojít k opaření dětí! Přesná hodnota 
teploty vody bude zvolena dle požadavků KHS, např. 45°C. Ventil musí být umístěn na přístupném místě. 
Vzhledem parametrům objektu a provozu v objektu, nebude instalováno cirkulační potrubí s cirkulačním 
čerpadlem. Potrubí teplé vody bude doplněno v celé délce samoregulačním topným kabelem, který 
automaticky zajistí přihřátí potrubní větve při jejím vychladnutí. Pro potrubí TV s návrhovou teplotou 55°C 
bude osazen kabel s výkonem 9 W/m, pro potrubí s návrhovou teplotou 45°C bude osazen kabel s výkonem 
7 W/m.  
Armatury a sanitární technika jsou uvažovány ve standardním provedení. Konkrétní typy budou upřesněny 
dle výběru investora.  
Pro umyvadla, umývátka, dřez budou osazeny dva rohové ventily v prostoru pod zařizovacím předmětem. 
Baterie bude napojena pomocí nerez napájecí hadice. 
Klosety budou osazeny nástěnné se skrytou konstrukcí. Napojení studené vody ke splachovací nádržce bude 
boční/horní dle daného výrobku. 
Přívod studené vody pro myčku nádobí a pračku bude ukončen rohovým ventilem v místě za kuchyňskou 
linkou.  
 
Hlavní stoka kanalizace se nachází v ulici Moravská. Stávající kanalizační přípojka je neznámá. Není známa 
poloha ani dimenze potrubí.  
Dle dochovaného půdorysu se nachází stávající svodné potrubí pod podlahou sklepa. Stávající potrubí bude 
odkopáno. Před obvodovou stěnou bude v podlaze sklepa provedena nová mělká šachta z betonových cihel. 
Šachta bude mít rozměry 750 x 950 mm, její hloubka šachty bude uzpůsobena dle stávajícího potrubí. 
V šachtě bude osazena čistící tvarovka. Zbylé potrubí vnitřní kanalizace bude odstraněno. Šachta bude 
zaklopena ocelovým pochozím poklopem. 
Nové svodné potrubí splaškové kanalizace bude položeno pod podlahou suterénu a napojeno v nové mělké 
šachtě přes čistící tvarovku na stávající potrubí. 
Svodné potrubí z PVC KG bude vedeno ve spádu min. 2 %, přesný sklon bude určen dle daných podmínek 
na stavbě. Prostup potrubí skrz základové pasy musí být veden v chráničce. 
Vnitřní rozvody budou dále vedeny ve vrstvě tepelné izolace podlahy, v SDK předstěně, v SDK podhledu, 
nebo v připravených drážkách ve zdivu. Svodné potrubí bude z plastového systému PVC KG. Svislé odpadní 
a připojovací potrubí bude ze systému PP Master 3 Plus. Materiál je odolný proti běžným chemikáliím 
používaných v domácnostech a jeho krátkodobá teplotní odolnost je +100 °C, dlouhodobá odolnost je pak 
do +90 °C beze změn ve struktuře materiálu.  
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Systém bude odvětrán větracími hlavicemi, vedlejší větve budou odvětrány přivzdušňovacími ventily. 
Větrací hlavice budou osazeny 0,5 m nad rovinu střechy.  
Na svislém odpadním a větracím potrubí bude v každém podlaží ve výšce 1,0 m nad podlahou osazena čistící 
tvarovka. 
Dešťová kanalizace zůstává stávající. Projekt neřeší retenci dešťových vod. 
 

Budova mateřské školky je připojena na centrální zásobování teplem (CZT). Přípojka je umístěna v 1.pp. 
CZT zůstane nadále hlavním a jediným zdrojem teplé vody pro teplovodní vytápění. V technické místnosti v 
1.pp bude umístěn i rozdělovač topných okruhů. Bude využito dvou topných okruhů. 
Vytápění je řešeno teplovodním systémem s podlahovým vytápěním a otopnými tělesy. První topný okruh 
napojí otopná tělesa v suterénu. Tělesa budou opatřena termostatickou hlavicí a vhodným připojovacím 
šroubením a 2 ks svěrných šroubení pro napojení trubek ze 
stěny. Tělesa budou dodána včetně uchycení a odvzdušnění. Druhý topný okruh s vlastním oběhovým 
čerpadlem a směšovacím ventilem bude využíván pro zbylá nadzemní podlaží. Rozdělovače podlahového 
vytápění pro požadovaný počet topných smyček budou dodány včetně uzavíracích kohoutů či teploměrů, 
odvzdušnění a vypouštění, bez oběhového čerpadla či směšovací armatury v krycí skříni, jenž je součástí 
jeho dodávky, určené pro montáž na zeď nebo pod omítku. 
Rozvody k rozdělovačům a otopným tělesům jsou navrženy v měděných trubkách a budou vedeny pod 
skladbou podlahového vytápění a ve stoupající šachtě (bývalém komínu). Trasy rozvodů jsou navrženy s 
přirozenými ohyby tak, aby byla umožněna tepelná dilatace potrubí. Rovněž uchycení potrubí bude 
provedeno s ohledem na možnosti tepelných dilatací. 
Podlahové vytápění bude provedeno „suchou“ cestou s využitím vhodných systémových desek a trubek o 
rozměru 16x2 mm. Jednotlivé topné okruhy budou provedeny meandrovým způsobem s roztečí uvedenou 
ve výkrese tak, aby došlo k rovnoměrnému prohřátí podlahy.  
Naplnění topného systému bude provedeno upravenou vodou – doporučuje se provést rozbor vody a dle 
jeho výsledku provést příslušná opatření, aby voda splňovala podmínky a požadavky výrobce kotle na 
tvrdost, vodivost a pH vody. 
Do koupelen budou instalována doplňková elektrická topná tělesa tzv. „elektrické topné žebříky“. Tyto 
žebříky nejsou připojeny k rozvodům teplovodního vytápění a nemají přímou vazbu na tento systém. 
 

Koncepce vzduchotechnického řešení je navržena za pomocí jednotek s rekuperací tepla, s možností 
ohřevu nebo ochlazení přiváděného vzduchu. Tepelné ztráty budou hrazeny systémem ÚT. 
Každý podlaží v budově má svou kompaktní jednotku pracující s mírným přetlakem, nebo podtlakem 
větraného prostoru.  
Odpadní vzduch je odváděn na střechu objektu, nasávání čerstvého vzduchu je rovněž vyřešeno ze střechy, 
částečně s využitím stávajících nevyužitých komínů.  
Pouze jednotka v suterénu přivádí čerstvý vzduch z fasády.  
Vzduchotechnické zařízení svým vzduchovým výkonem zajišťuje následující normové hodnoty: 
-přívod venkovního vzduchu na dítě 25 m3/h, 
-přívod venkovního vzduchu na učitelku 50 m3/h, 
-přívod venkovního vzduchu do přípravny min. 70 m3/h/osobu, 
-přívod venkovního vzduchu do šaten, výměna 8/h, 
-odvod znehodnoceného vzduchu dle zařizovacích předmětů 30 m3/h na umývadlo, 50 m3/h na WC, 50 
m3/h na výlevku, 150 m3/h na sprchu. 
 

Gastro  

Provoz je navržen pro zajištění stravování mateřské školy formou výdeje dovážených hotových jídel. Teplá 
jídla jsou dopravována ze sousední budovy mateřské školy. 
Hlavní jídla budou podávána v jídelně ve 2.np. Do jídelny bude jídlo dopraveno pultovým výtahem s nerez 
dvířky a kabinou. Součástí jídelny je výdejna vybavená mobilní vodní lázní o velikosti 2x G1/1, dřezem, 
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pultovou lednicí, pultovou myčkou, mikrovlnou troubou, varnou konví, umyvadlem a sestavou skříněk na 
bílé nádobí a kuchyňský textil.  
Ve třídách bude vozík pro pitný režim a umyvadlo. 
  

Elektroinstalace  

Budova bude napojena na veřejnou distribuční síť ze stávající přípojkové skříně s osazeným elektroměrem. 
Odtud je napojen hlavní rozvaděč, ze kterého budou napojeny všechny podružné rozváděče. 
Elektroinstalace budou provedeny měděnými kabely s celoplastovou izolací v soustavě  
TN-C-S. Veškeré kabely budou uložené v podlaze, nad stropním podhledem, nebo pod omítkou s krytím 
minimálně 10 mm. 
Všechny zásuvky se jmenovitým proudem nepřesahujícím 16 A budou splňovat národně stanovené 
parametry. Je velmi doporučeno použití zásuvek s krytím vyšším než IP20 s ochrannými clonkami. Veškeré 
zásuvkové rozvody do 32 A budou osazeny proudovými chrániči s rozdílovým proudem IΔ = 30 mA.  
Všude tam, kde bude umístěno více zásuvek vedle sebe, či společně se zásuvkami slaboproudu, se budou 
instalovat do společných vícerámečků.  

 
 

D1-1-6 Stavebně fyzikální vlastnosti stavby 
Návrh stavby nesplňuje, dle zákona č. 406/2000 Sb. v aktuálním znění, požadavky na budovu s téměř 
nulovou spotřebou energie, ani toto nebylo součástí zadání. Návrh se omezuje pouze na rekonstrukci 
vnitřních prostor a zlepšení vlastností – úspor tepla pomocí instalace rekuperace. 
Nově navržené izolační materiály zaručují kromě tepelně technických vlastností také dostatečnou izolační 
schopnost proti hluku.  
 

Vnitřní osvětlení 

Stavba MŠ je navržena v souladu s platnými ČSN  týkajícími se denního a umělého osvětlení. 
Denní osvětlení splňuje požadavky ČSN 73 0580-3  Denní osvětlení budov Část 3 : Denní osvětlení škol. 
Splnění požadovaných hodnot je doloženo studií denního osvětlení  
Jako zdroj denního světla je velké prosklení okny a šedovými světlíky. Umělé osvětlení vnitřních prostor je 
dáno účelem jednotlivých prostor a místností.  
 
Navrhované hodnoty osvětlení: 
třída   300 lx 
chodba   100 lx  
kancelář  500 lx 
šatny   200 lx 
 

 

D1-1-7 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s nařízením č. 268/2009 Sb., kterým se stanovují obecné   
technické požadavky na stavby. 
Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat příslušným závazným ČSN, být 
schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a bezpečnostní atesty. Materiály a výrobky musí 
vyhovovat vyhlášce č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a souvisejícím předpisům 
v platném znění. 
Z hlediska odpadového hospodářství bude respektován zákona o odpadech č.185/2001 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. Stavební práce budou probíhat ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny na 
pozemcích určených k zástavbě. Dodavatel a stavebník budou dodržovat normy ČSN a předpisy s nimi 
související, zejména:  
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ČSN 06 0210  Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění 
ČSN 06 0220  Ústřední vytápění – Dynamické stavy 
ČSN 06 0320  Ohřívání užitkové vody – Navrhování a projektování 
ČSN 06 0830  Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody 
ČSN 33 2000-5-52 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení  
   – Část 5 : Výběr a stavba elektrických zařízení  
   – Kapitola 52 : Výběr soustav a stavba vedení 
ČSN 33 2000-7-701 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení  
   – Část 7 : Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech 
   – Kapitola 701 : Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory 
ČSN 33 2130  Elektrotechnické předpisy – Vnitřní elektrické rozvody 
ČSN 34 1390  Elektrotechnické předpisy – Předpisy pro ochranu před bleskem 
ČSN 36 0020-1  Sdružené osvětlení – Část 1 : Základní požadavky 
ČSN 36 0450  Umělé osvětlení vnitřních prostorů 
ČSN 36 0452  Umělé osvětlení obytných budov 
ČSN EN 1775 (38 6441) Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar - 
Provozní požadavky 
ČSN 65 0201  Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci  
ČSN 73 0532  Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti 

stavebních výrobků - Požadavky  
ČSN 73 0540-1 : 2005 Tepelná ochrana budov - Část 1 : Termíny, definice a veličiny pro navrhování  
   a ověřování 
ČSN 73 0540-2 : 2011 Tepelná ochrana budov - Část 2 : Požadavky 
ČSN 73 0540-3 : 2005 Tepelná ochrana budov - Část 3 : Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování  
   a ověřování 
ČSN 73 0540-4 : 2005 Tepelná ochrana budov - Část 4 : Výpočtové metody pro navrhování  
a ověřování 
ČSN 73 0580-1 : 2007 Denní osvětlení budov - Část 1 : Základní požadavky 
ČSN 73 0580-2 : 2007 Denní osvětlení budov - Část 2 : Denní osvětlení obytných budov 
ČSN 73 0802 : 2009 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0804 : 2010 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty 
ČSN 73 0833 : 2002 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování  
ČSN 73 0873  Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou  
 
Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,  
v platném znění 
Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, v platném znění 
Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
Vyhláška MMR č. 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Vyhláška SÚJB č. 307/2002 o radiační ochraně 

 

D1-1-8 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Provádění stavebních prací musí respektovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění a interní předpisy dodavatele, 

investora a uživatele stávajících provozních zařízení. 
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Všichni pracovníci podílející se na výstavbě musí být prokazatelně poučeni o dodržování bezpečnostních 

předpisů a jiných zákonných opatřeních zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví pracujících. Jedná se zejména 

o: 

-Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění 

-Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci v platném 

znění 

-Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí v platném znění 

-Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic 

v tavných nádobách 

-Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění 

-Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., technické požadavky na osobní ochranné pomůcky 

-Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

prostředí s nebezpečím výbuchu 

-Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

-Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

-Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění 

-Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v platném 

znění 

Je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy platící na území dotčeném stavbou. Pracovníci musí být 

řádně proškoleni. 

Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel BOZP při projektové 

činnosti a provádění stavby. Při vlastním provádění stavby je bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnostní 

předpisy a související normy, související směrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení, zákony a nařízení, která svým 

smyslem odpovídají charakteru prováděných prací podle tohoto projektu. 

Dále je nutno dodržovat tato ustanovení: 

 U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů; všichni pracovníci 

musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát, aby tyto pomůcky byly používány 

v provozuschopném stavu. 

 Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. Zvláštní důraz je kladen na 

dodržování protipožárních předpisů při práci s otevřeným ohněm v blízkosti plynovodních zařízení s 

médiem. 

 Stanoviště musí být ohrazeno a opatřeno výstražnými tabulkami. V noci je nutno zajistit varovné 

osvětlení. Přes rýhy, v místech provozu pro pěší musí být zřízeny lávky. 

 Pracovníci pracující se strojními mechanismy musí být seznámeni s provozem, údržbou a předpisy pro 

jednotlivá zařízení. Strojní práce mohou provádět pouze řádně proškolení pracovníci s odpovídající 

kvalifikací pro provoz daných zařízení. 

 Elektrická zařízení včetně osvětlení, jejich kontrola a údržba musí vyhovovat příslušným technickým 
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normám. 

 Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností dodavatel stavby. 

 Dále je nutné zabezpečit vstup na stavbu takovým způsobem, aby nedocházelo k možnosti přístupu 

nepovolaným osobám na staveniště (na staveniště mohou pouze osoby odpovědné za styk s 

dodavatelem, popř. správci sítí). 

 
Na stavbě musí být zřetelně označeny únikové cesty. Pracovníci musejí být při práci vybaveni odpovídajícími 

ochrannými pomůckami. Strojní práce mohou provádět pouze řádně proškolení pracovníci s odpovídající 

kvalifikací pro provoz daných zařízení. Dále je nutné zabezpečit vstup na stavbu takovým způsobem, aby 

nedocházelo k možnosti přístupu nepovolaným osobám na staveniště (na staveniště mohou pouze osoby 

odpovědné za styk s dodavatelem, popř. správci sítí). Odpovědné osoby za styk s dodavatelem stavebních 

z vedení závodu jsou při vstupu na staveniště používat odpovídající ochranné pomůcky. 

Dále jde o soubor základních právních a ostatních předpisů vztahujících se (nejen) k problematice BOZP platný 

aktuálně v době realizace stavby, zejména jde o zdravotnické a hygienické předpisy, požární ochranu, ochranu 

životního prostředí, úpravu a zpracování materiálů, sklady a skladování, ropné látky, zdvihací zařízení, plošiny a 

výtahy, elektrická zařízení, stavebnictví, případně další obecné normy a předpisy.  

Při provádění stavby v zastavěném území musí být zachována možnost příjezdu vozidel požární ochrany (dále i 

pohotovostních vozidel zdravotní služby, policie apod.) ke všem objektům podél staveniště a přístup k požárním 

hydrantům veřejného vodovodu. 

SEZNAM POŽADOVANÝCH VZORKŮ  
Tato kapitola rámcově sumarizuje požadavky na vzorky, uváděné v jednotlivých kapitolách této knihy standardů. 

Fasáda  

prvky osazení a uchycení, lišt u oken, parapetů atd.  
Dveře  

Vzorky budou kompletní ve všech ohledech včetně nátěru, zasklení, veškerého kování a zárubní:  
1 kus venkovních vstupních celoskleněných dveří v rámci fasády  
1 kus vnitřních lakovaných dveří  
1 kus vnitřních dveří laminovaných  
1 kus vnitřních dveří sanitární příčky 
1 kus interiérové prosklené stěny včetně vystrojení  

Vnitřní omítky  

2 m2 plochy od každého druhu omítky popsaného v tabulkách specifikací, na stěnách a stropech  
Sádrokarton  

6 m2 plochy sádrokartonu od každého druhu s krycí páskou spoji a stěrkou na povrchu tak, jak je popsáno v 
tabulkách specifikací, pro stěny a stropy.  

Vnitřní obklady a dlažby  

3 m2 od každého typu, vč. detaily otvorů a hran.  
Zábradlí  

2 m od každého typu zábradlí, vč. výplně a kotvení  
Schodiště  
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2 stupně od každého druhu  
Malby a nátěry  

Nátěry a malby budou provedeny na reálném podkladu:  
1 m podlahového soklu - nátěr  
2 m2 vnitřních stěn - malba  
1 m2 dřevěný obklad - barevný (krycí) nátěr  

Vnější dlažba  

6 m2 dlažby od každého druhu, jak je popsáno v tabulkách specifikací.  
Desky výplňové dřevěné 

3 m2 obkladů s detaily  
Střechy  

Detail 1x s ukončovacími, prostupovými prvky  
Příprava pro interiérové rolety  

V rozsahu vyvzorované fasády, všechny typy.  
Podlahové krytiny  

Veškeré typy podlah a krytin – min v rozsahu 2m2.  
Infosystém  

Grafika navrhovaných piktogramů, materiálové řešení - 1 ks od každého typu, je-li součástí nabídky.  
Periferie zařízení TZB  

Výustky, kapotáže, vypínače, svítidla, sanitární zařízení toalet atd. dle standardů jednotl. Profesí.  
Mobiliář zabudovaný  

1 ks od každého typu prvku dle specifikací interiérových celků  
Zařizovací předměty 

1 ks vybavení toalet a koupelen 
 

Vybavení interiéru volného (není pevně spojen se stavbou) není součástí projektu a bude 
soutěženo zvlášť. 
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Tabulka místností 1.PP
číslo
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06

název místnosti

Schodiště

Sklep
Chodba

plocha [m²]
5,96

27,20
16,81
27,18
22,61
1,30

podlaha stěna strop

betonová podlaha
omítka

výška [m]
2,30

2,30
2,30

2,30 - 2,60
2,40

0.07
0.08
0.09
0.10

10,01
16,56
10,26

omítka

2,60

omítka

omítka

omítka

omítka

15,79

omítka omítka
omítka omítka

omítka omítka

omítka omítka
omítka omítka
omítka omítka

omítka

0.11
0.12 7,20 kámen

Sklep
Sklep

2,30
betonová podlaha

betonová podlaha
betonová podlaha
betonová podlaha
betonová podlaha
betonová podlaha
betonová podlaha
betonová podlaha
betonová podlaha
betonová podlaha

omítka omítka
omítka omítka

omítka, keramický obklad
Chodba
WC
Sklep
Sklep

2,30
2,30

0.13 Výtah 0,60 betonová podlaha omítka omítka

Sklep
Sklep
Sklep 22,17

2,72
2,72
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Tabulka místností 1.NP
číslo
1.01
1.02
1.03
1.04

1.11
1.12

název místnosti

Jídelna

Hala

plocha [m²]
17,42
27,47
30,05
29,32
25,91
12,50

podlaha stěna strop

PVC

výška [m]
3,25
3,25

3,25

1.13
1.14
1.15

10,51
3,51
1,45

keramická dlažba

Přípravna
9,95
7,82

12,36

Koupelna 4,93 omítkakeramická dlažba

keramická dlažba

omítka, keramický obklad

omítka

omítka
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10

Šatna keramická dlažba
omítka

Herna omítka
omítka

PVC
PVCHerna

3,25
3,25

PVC2,50 - 3,25 omítka
Chodba PVC
WC 3,25 omítkaPVC

omítka omítkaSklad 0,80 - 2,00
Šatna 3,25 omítka omítkaPVC

2,16 3,25 omítkaChodba
3,25

keramická dlažba omítka, keramický obklad

Chodba 3,25 omítkaPVC
3,25 omítkaomítka, keramický obklad

Sklad 8,35 3,25 omítka omítkaPVC
Schodiště koberec omítkaomítka, dřevěný obklad

omítka, dřevěný obklad

omítka, dřevěný obklad
omítka, dřevěný obklad

omítka, dřevěný obklad
omítka, dřevěný obklad

omítka, dřevěný obklad
omítka, dřevěný obklad

omítka, keramický obklad
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Tabulka místností 2.NP
číslo
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06

název místnosti
Hala
Chodba

Sklad
WC
Umývárna

plocha [m²]
20,68
5,38
2,23
3,33
2,72

11,00

podlaha stěna strop

omítka, keramický obklad

výška [m]
3,00
3,00

1,00 - 3,00

3,00
2.07
2.08
2.09
2.10

Telocvična
Kancelář
Herna

14,53
36,05
16,93
29,63

keramická dlažba

2,50

omítka

2.11 29,14

PVC
PVC omítka

WC 3,00 PVC
PVC

omítka

omítka
omítka
omítka
omítka
omítka
omítka

dřevěný
omítka
omítka

2,30 - 3,00 PVC omítka, keramický obklad
keramická dlažba omítka, keramický obklad

3,00 omítkaSklad
3,00

koberec
PVC omítka

PVC
PVC

omítka

Herna
3,00
3,00

omítka, dřevěný obklad

omítka, dřevěný obklad
omítka, dřevěný obklad

omítka, dřevěný obklad

2.12 koberec omítka, dřevěný obklad8,28Schodiště omítka, SDK
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Tabulka místností 3.NP
číslo
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06

název místnosti
Chodba
Sklad
Ložnice

Sklad

plocha [m²]
18,30
11,58
16,63
24,86
11,00
50,51

podlaha stěna strop
SDK

omítka, SDK SDK
SDK
SDK
SDK
SDK

omítka, dřevěný obklad, SDK

omítka, SDK
omítka, SDK

výška [m]
1,80 - 2,70
0,90 - 2,70

0,90 - 2,70
0,90 - 2,70
0,90 - 2,70

omítka, dřevěný obklad, SDK

koberec
dřevěná

0,90 - 2,70 koberec
Ložnice koberec

dřevěná
Sklad dřevěná

3.07 19,98 SDKomítka, SDK0,90 - 2,70Sklad dřevěná

omítka, dřevěný obklad
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Tabulka místností 1.PP
číslo
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06

název místnosti

Schodiště

Sklep
Chodba

plocha [m²]
5,96

27,20
16,81
27,18
22,61
1,30

podlaha stěna strop

betonová podlaha
omítka

výška [m]
2,30

2,30
2,30

2,30 - 2,60
2,40

0.07
0.08
0.09
0.10

10,01
16,56
10,26

omítka

2,60

omítka

omítka

omítka

omítka

15,79

omítka omítka
omítka omítka

omítka omítka

omítka omítka
omítka omítka
omítka omítka

omítka

0.11
0.12 7,20 kámen

Sklep
Sklep

2,30
betonová podlaha

betonová podlaha
betonová podlaha
betonová podlaha
betonová podlaha
betonová podlaha
betonová podlaha
betonová podlaha
betonová podlaha
betonová podlaha

omítka omítka
omítka omítka

omítka, keramický obklad
Chodba
WC
Sklep
Sklep

2,30
2,30

0.13 Výtah 0,60 betonová podlaha omítka omítka

Sklep
Sklep
Sklep 22,17

2,72
2,72

S-00 svislé a vodorovné konstrukce

PU-00 povrchové úpravy
P-00 podlahy

bourané konstrukce a prvky
stávající konstrukce a prvky
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Tabulka místností 1.NP
číslo
1.01
1.02
1.03
1.04

1.11
1.12

název místnosti

Jídelna

Hala

plocha [m²]
17,42
27,47
30,05
29,32
25,91
12,50

podlaha stěna strop

PVC

výška [m]
3,25
3,25

3,25

1.13
1.14
1.15

10,51
3,51
1,45

keramická dlažba

Přípravna
9,95
7,82

12,36

Koupelna 4,93 omítkakeramická dlažba

keramická dlažba

omítka, keramický obklad

omítka

omítka
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10

Šatna keramická dlažba
omítka

Herna omítka
omítka

PVC
PVCHerna

3,25
3,25

PVC2,50 - 3,25 omítka
Chodba PVC
WC 3,25 omítkaPVC

omítka omítkaSklad 0,80 - 2,00
Šatna 3,25 omítka omítkaPVC

2,16 3,25 omítkaChodba
3,25

keramická dlažba omítka, keramický obklad

Chodba 3,25 omítkaPVC
3,25 omítkaomítka, keramický obklad

Sklad 8,35 3,25 omítka omítkaPVC
Schodiště koberec omítkaomítka, dřevěný obklad

omítka, dřevěný obklad

omítka, dřevěný obklad
omítka, dřevěný obklad

omítka, dřevěný obklad
omítka, dřevěný obklad

omítka, dřevěný obklad
omítka, dřevěný obklad

omítka, keramický obklad

S-00 svislé a vodorovné konstrukce

PU-00 povrchové úpravy
P-00 podlahy

bourané konstrukce a prvky
stávající konstrukce a prvky
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Tabulka místností 2.NP
číslo
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06

název místnosti
Hala
Chodba

Sklad
WC
Umývárna

plocha [m²]
20,68

5,38
2,23
3,33
2,72

11,00

podlaha stěna strop

omítka, keramický obklad

výška [m]
3,00
3,00

1,00 - 3,00

3,00
2.07
2.08
2.09
2.10

Telocvična
Kancelář
Herna

14,53
36,05
16,93
29,63

keramická dlažba

2,50

omítka

2.11 29,14

PVC
PVC omítka

WC 3,00 PVC
PVC

omítka

omítka
omítka
omítka
omítka
omítka
omítka

dřevěný
omítka
omítka

2,30 - 3,00 PVC omítka, keramický obklad
keramická dlažba omítka, keramický obklad

3,00 omítkaSklad
3,00

koberec
PVC omítka

PVC
PVC

omítka

Herna
3,00
3,00

omítka, dřevěný obklad

omítka, dřevěný obklad
omítka, dřevěný obklad

omítka, dřevěný obklad

2.12 koberec omítka, dřevěný obklad8,28Schodiště omítka, SDK

S-00 svislé a vodorovné konstrukce

PU-00 povrchové úpravy
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stávající konstrukce a prvky
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Tabulka místností 3.NP
číslo
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06

název místnosti
Chodba
Sklad
Ložnice

Sklad

plocha [m²]
18,30
11,58
16,63
24,86
11,00
50,51

podlaha stěna strop
SDK

omítka, SDK SDK
SDK
SDK
SDK
SDK

omítka, dřevěný obklad, SDK

omítka, SDK
omítka, SDK

výška [m]
1,80 - 2,70
0,90 - 2,70

0,90 - 2,70
0,90 - 2,70
0,90 - 2,70

omítka, dřevěný obklad, SDK

koberec
dřevěná

0,90 - 2,70 koberec
Ložnice koberec

dřevěná
Sklad dřevěná

3.07 19,98 SDKomítka, SDK0,90 - 2,70Sklad dřevěná

omítka, dřevěný obklad

S-00 svislé a vodorovné konstrukce

PU-00 povrchové úpravy
P-00 podlahy

bourané konstrukce a prvky
stávající konstrukce a prvky
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Tabulka místností 1.PP
číslo
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Tabulka místností 1.NP
číslo
1.01
1.02
1.03
1.04
1.11
1.12

název místnosti
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Šatna
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Zádveří
Chodba
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Tabulka místností 2.NP
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Tabulka místností 3.NP
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Tabulka místností podkroví
číslo
4.01
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měřítko

datum

2x A4

stupeň

název dokumentu

AS2-D.1.39

část projektu

Návrh - pohled východní

D
D1

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
S O 0 0 1

.

1:75

22.05.2024

hlavní architekt projektu
Ing. arch. Diana Hocková

generální projektant

zpracovatel dílu

výškový systém BpV +0,00 = stávající
souřadný systém JTSK

zastoupený

žadatel

Vítězslav Kokoř, starosta města

stavba

straet architects

MŠ Moravská, Aš
Stavební úpravy

Dokumentace objektů
Výkresová dokumentace

STRAET ARCHITECTS, s.r.o.
Na Poříčí 1918/11
110 00 Praha 1
tel: 720 941 869 / 724 048 762           web: STRAET.CZ

straet architects
STRAET ARCHITECTS, s.r.o.
Na Poříčí 1918/11
110 00 Praha 1
TEL: 720 941 869 / 724 048 76         WEB: STRAET.CZ
IČO: 278 64 618
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PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
ZMĚNY STAVBY PŘED DOKONČENÍM
(V PODROBNOSTI PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE)



+10,050

+11,115

+12,920

-0,300

±0,000

+3,250

+3,700

+6,750

+7,270

-2,920

-0,385

-3,020 -2,900 -2,800
-2,600

KL-01 18
35

KL-03

460

+10,050 +10,050

+8,950

počet formátů

datum revize

název souboru

číslo výkresu

číslo kopie

měřítko

datum

2x A4

stupeň

název dokumentu

AS2-D.1.40

část projektu

Návrh - pohled jižní

D
D1

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
S O 0 0 1

.

1:75

22.05.2024

hlavní architekt projektu
Ing. arch. Diana Hocková

generální projektant

zpracovatel dílu

výškový systém BpV +0,00 = stávající
souřadný systém JTSK

zastoupený

žadatel

Vítězslav Kokoř, starosta města

stavba

straet architects

MŠ Moravská, Aš
Stavební úpravy

Dokumentace objektů
Výkresová dokumentace

STRAET ARCHITECTS, s.r.o.
Na Poříčí 1918/11
110 00 Praha 1
tel: 720 941 869 / 724 048 762           web: STRAET.CZ

straet architects
STRAET ARCHITECTS, s.r.o.
Na Poříčí 1918/11
110 00 Praha 1
TEL: 720 941 869 / 724 048 76         WEB: STRAET.CZ
IČO: 278 64 618
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Město Aš
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IČO: 00 253 901

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
ZMĚNY STAVBY PŘED DOKONČENÍM
(V PODROBNOSTI PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE)
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Heradesign Micro

Heradesign Fine + 30mm DP5

Absorbér  Heradesign Micro h=55mm

Tabulka místností 1.PP
číslo
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06

název místnosti
Schodiště
Technologie ÚT

Chodba
Zádveří
Úklid

plocha [m²]
5,11

29,57
50,88
14,66
4,22
1,28

podlaha
kámen

stěna strop

stávající betonová podlaha
omítka

výška [m]

2,30
2,30
2,30
2,30
2,40

0.07
0.08
0.09
0.10

WC
Tělocvična

5,70
54,23
27,05

omítka

0,80 - 2,30
2,60 - 2,70

2,30

omítka

omítka

omítka

omítka

omítka

stávající betonová podlaha
stávající betonová podlaha
stávající betonová podlaha
stávající betonová podlaha
stávající betonová podlaha
stávající betonová podlaha
stávající betonová podlaha
stávající betonová podlahaVýtah 0,58

omítka omítka
omítka omítka

omítka omítka

omítka omítka
omítka omítka
omítka omítka

omítka
Sklep

Sklep

počet formátů

datum revize

název souboru

číslo výkresu

číslo kopie

08.01.2024

1:75
měřítko

datum

2x A4

stupeň

název dokumentu

AS2-D.1.02

část projektu

.

NÁVRH AKUSTICKÝCH OPATŘENÍ- PŮDORYS 1.PP

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ

D1 VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

S O 0 0 1

KNAUF CEILING SOLUTIONS
zpracovatel:

DSP

STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÁ ŠKOLA MORAVSKÁ AŠ
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1.15 1.14 1.11
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0 m
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1.32

0.10

Heradesign Plano + 50mm MV  h=85mm

Tabulka místností 1.NP
číslo
1.01
1.02
1.03
1.04
1.11
1.12

název místnosti
Herna
Šatna
Umývárna
Zádveří
Chodba
Hala

plocha [m²]
59,46
11,42
13,11
17,39
6,29

25,24

podlaha
vinyl

keramická dlažba

vinyl

stěna strop

vinyl omítka, SDK
omítka

SDK
SDKomítka, SDK, keramický obklad

omítka, SDK

výška [m]
3,00
2,70
2,70
3,00
2,70
3,00

1.13
1.14
1.15
1.16

Chodba
Chodba
WC
Schodiště

10,51
3,85
2,38

12,36

keramická dlažba

kámen

omítka, SDK
omítka, SDK, keramický obklad
omítka, SDK, keramický obklad

omítka

SDK

omítka

2,70
2,70
2,70

1.21
1.22

Zádveří
Chodba

1.23
1.24
1.25

Přípravna
Šatna
Koupelna

1.31
1.32

Vstup
Vstup

3,77
7,78
8,23
6,31
7,00

2,70
2,70
2,70
2,70
2,70

keramická dlažba
keramická dlažba

keramická dlažba

vinyl

1.17 Úklid 4,76 omítka0,80 - 2,00 keramická dlažba
keramická dlažba
keramická dlažba
keramická dlažba
keramická dlažba
keramická dlažba

omítka

omítka

omítka
omítka, keramický obklad
omítka
omítka, SDK
omítka, keramický obklad
omítka, SDK
omítka, SDK, keramický obklad

omítka

omítka
SDK
omítka

SDK
SDK

SDK
SDK
SDK
SDK
SDK

počet formátů

datum revize

název souboru

číslo výkresu

číslo kopie

08.01.2024

1:75
měřítko

datum

2x A4

stupeň

název dokumentu

AS2-D.1.03

část projektu

.

NÁVRH AKUSTICKÝCH OPATŘENÍ- PŮDORYS 1.NP

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ

D1 VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

S O 0 0 1

KNAUF CEILING SOLUTIONS
zpracovatel:

DSP

STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÁ ŠKOLA MORAVSKÁ AŠ
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Tabulka místností 2.NP
číslo
2.01
2.02
2.03
2.04
2.11
2.12

název místnosti
Herna
Šatna
Umývárna
Zimní zahrada
Hala
Chodba

plocha [m²]
59,38
10,05
11,62
16,96
19,98
5,24

podlaha
vinyl

keramická dlažba

vinyl

stěna strop

vinyl

vinyl
vinyl

omítka, SDK
omítka

SDK
SDK
SDK
omítka
SDK

omítka, SDK, keramický obklad
omítka, SDK
omítka, SDK
omítka, SDK

výška [m]
3,00
2,70
2,70
2,50
3,00
2,70

2.13
2.14
2.15
2.16

WC
WC dětské
Jídelna
Schodiště

2,06
6,25

39,81
8,47

keramická dlažba
keramická dlažba
vinyl
kámen

omítka, SDK, keramický obklad
omítka, SDK, keramický obklad
omítka, SDK, keramický obklad
omítka, SDK

omítka

SDK
omítka, SDK
omítka, SDK

2,70
1,00 - 2,70
2,70 - 3,00

omítka

omítka, SDK

počet formátů

datum revize

název souboru

číslo výkresu

číslo kopie

08.01.2024

1:75
měřítko

datum

2x A4

stupeň

název dokumentu

AS2-D.1.04

část projektu

.

NÁVRH AKUSTICKÝCH OPATŘENÍ- PŮDORYS 2.NP

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ

D1 VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

S O 0 0 1

KNAUF CEILING SOLUTIONS
zpracovatel:

DSP

STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÁ ŠKOLA MORAVSKÁ AŠ
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0 x
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0

3.06

3.01

3.05

3.02

3.043.03

2.16
pr su 0.10

Tabulka místností 3.NP
číslo
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06

název místnosti
Chodba
Denní místnost
WC
Prádelna
Sklad
Ložnice

plocha [m²]
11,29
29,21
4,77

17,12
30,03
51,57

podlaha
vinyl

keramická dlažba

vinyl + koberec

stěna strop
SDK

vinyl

vinyl

omítka, SDK
omítka, SDK

SDK
SDK
SDK
SDK
SDK

omítka, SDK, keramická dlažba

omítka, SDK
omítka, SDK

výška [m]
1,80 - 2,70
0,90 - 2,70
1,30 - 2,40
0,90 - 2,70
0,90 - 2,70
0,90 - 2,70

keramická dlažba omítka, SDK, keramická dlažba

počet formátů

datum revize

název souboru

číslo výkresu

číslo kopie

08.01.2024

1:75
měřítko

datum

2x A4

stupeň

název dokumentu

AS2-D.1.05

část projektu

.

NÁVRH AKUSTICKÝCH OPATŘENÍ- PŮDORYS 3.NP

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ

D1 VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

S O 0 0 1

KNAUF CEILING SOLUTIONS
zpracovatel:

DSP

STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÁ ŠKOLA MORAVSKÁ AŠ



počet formátů

datum revize

název souboru

číslo výkresu

číslo kopie

měřítko

datum

3x A4

stupeň

název dokumentu

AS2-D.1.51

část projektu

Návrh - tabulky místností

D
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SO 0 0 1

.

.

22.05.2024

hlavní architekt projektu

Ing. arch. Diana Hocková

generální projektant

zpracovatel dílu

výškový systém BpV +0,00 = stávající

souřadný systém JTSK

zastoupený

žadatel

Vítězslav Kokoř, starosta města

stavba

straet architects

MŠ Moravská, Aš

Stavební úpravy

Dokumentace objektů

Výkresová dokumentace

STRAET ARCHITECTS, s.r.o.

Na Poříčí 1918/11

110 00 Praha 1

tel: 720 941 869 / 724 048 762           web: STRAET.CZ

straet architects
STRAET ARCHITECTS, s.r.o.

Na Poříčí 1918/11

110 00 Praha 1

TEL: 720 941 869 / 724 048 76         WEB: STRAET.CZ

IČO: 278 64 618

Město Aš

U Radnice 1/2

352 01 Aš

WEB: muas.cz

IČO: 00 253 901

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Projektová dokumentace pro

provádění stavby



povrch kód skladby povrch kód povrch kód výška stropu

-1 01 schodiště 5,11 11,34 kámen P-51 sanační omítka, malba PU-01 malba PU-61 5,85 - 3,25

-1 02 technologie ÚT 27,84 34,70 epoxid P-31 malba PU-04 malba PU-62 2,3

-1 03 sklep 45,15 32,82 epoxid P-31 malba PU-04 malba PU-62 2,3

-1 04 chodba 14,88 22,09 epoxid P-31 malba PU-04 malba PU-62 2,3

-1 05 zádveří 11,54 16,87 epoxid P-31 malba PU-04 malba PU-62 2,3

-1 06 úklid 1,28 4,75 epoxid P-31 malba PU-04 malba PU-62 2,4

-1 07 wc 5,54 12,39 epoxid P-31 sanační omítka, keramický obklad PU-01, PU-11 malba PU-62 0,8 - 2,3

-1 08 multifunkční místnost 53,94 31,85 gumová podlaha P-21 sanační omítka, malba, akustický obklad PU-01, 04, 21 akustický podhled PU-51, 52 2,41 - 2,53

-1 09 sklep - sklad hraček 27,30 24,11 epoxid P-31 malba PU-04 malba PU-62 2,3

-1 10 výtah 0,58 3,10 epoxid P-31 malba PU-04 malba PU-62 9,67

193,16

1 01 herna 59,59 36,16 vinylová podlaha P-01 keramický obklad, omítka, malba PU-02, 05, 11 akustický podhled, malba PU-53, 61, 62 3,25

1 02 šatna - děti 11,45 15,96 keramická dlažba P-11 keramický obklad, sádrová stěrka, malba PU-03, 05, 11, 12 SDK podhled PU-41 2,75

1 03 umývárna - děti 13,13 16,64 keramická dlažba P-11 keramický obklad, sádrová stěrka, malba PU-03, 05, 11, 12 SDK podhled PU-42 2,75

1 04 zádveří 17,55 18,44 keramická dlažba P-11 keramický obklad, malba PU-05, 11 malba PU-61 3,25

1 11 chodba 6,21 11,66 keramická dlažba P-11 keramický obklad, malba PU-05, 11, 12 malba PU-61 2,30 - 3,08

1 12 hala 25,10 28,6 vinylová podlaha P-01 dřevěný obklad, malba PU-05, 31 malba PU-61 3,25

1 13 chodba 10,72 15,18 vinylová podlaha P-01 sádrová stěrka, malba PU-03, 05 malba PU-61 3,25

1 14 chodba 4,14 8,93 keramická dlažba P-11 keramický obklad, sádrová stěrka, malba PU-03, 05, 11, 12 SDK podhled PU-41 2,4

1 15 wc 2,37 6,35 keramická dlažba P-11 keramický obklad, sádrová stěrka, malba PU-03, 05, 11, 12 SDK podhled PU-41 2,4

1 16 schodiště 12,36 20,42 kámen P-51 dřevěný obklad, malba PU-05, 31 malba PU-61 3,25 - 6,75

1 17 úklid 4,78 10,94 vinylová podlaha P-11 keramický obklad, malba PU-05, 12 malba PU-61 0,80 - 2,0

1 21 zádveří 4,16 8,59 vinylová podlaha P-01 vápenocementová omítka, malba PU-02, 05 malba PU-61 3,25

1 22 chodba 7,79 13,79 vinylová podlaha P-01 vápenocementová/sádrová omítka, malba PU-02, 03, 05 SDK podhled PU-41 2,75

1 23 denní místnost 7,55 11,7 keramická dlažba P-01 keramický obklad, sádrová stěrka, malba PU-03, 05, 11, 12 SDK podhled PU-41 2,75

1 24 šatna personálu 6,29 10,48 keramická dlažba P-11 keramický obklad, sádrová stěrka, malba PU-03, 05, 11, 12 SDK podhled PU-41 2,75

1 25 sprcha s wc 7,42 14,34 keramická dlažba P-11 keramický obklad PU-11, 12 SDK podhled PU-42 2,75

1 31 vstup

1 32 vstup

200,61

2 01 herna 59,28 35,26 vinylová podlaha P-02 keramický obklad, omítka, malba PU-02, 05, 11 akustický podhled, malba PU-53, 61, 62 3,05

2 02 šatna - děti 9,91 14,66 vinylová podlaha P-02 keramický obklad, omítka, malba PU-03, 05, 11, 12 SDK podhled PU-41 2,75

2 03 umývárna - děti 11,78 16,76 keramická dlažba P-12 keramický obklad, omítka, malba PU-03, 05, 11, 12 SDK podhled PU-42 2,75

2 04 zimní zahrada 17,33 17,84 vinylová podlaha P-02 malba PU-05 dřevěný PU-71 2,5

2 11 hala 19,8 23,35 vinylová podlaha P-02 keramický obklad, omítka, malba PU-03, 05, 11, 12 malba PU-61 3,05

2 12 chodba 2,84 7,25 vinylová podlaha P-02 sádrová stěrka, malba PU-03, 05 malba PU-61 3,05

2 13 wc 1,83 5,42 keramická dlažba P-12 keramický obklad, omítka, malba PU-03, 05, 11, 12 SDK podhled PU-41 2,75

2 14 wc - děti 5,66 9,73 keramická dlažba P-12 keramický obklad, omítka, malba PU-03, 05, 11, 12 malba PU-61 1,0 - 2,7

2 15 jídelna 38,76 35,17 vinylová podlaha P-02 keramický obklad, omítka, malba PU-03, 05, 11, 12 akustický podhled PU-51, 52 2,75

2 16 schodiště 8,8 17,38 kámen P-51 malba PU-05 malba PU-61 3,05 - 2,03

2 17 úklid 2,34 6,14 keramická dlažba P-12 keramický obklad, omítka, malba PU-03, 05, 11, 12 SDK podhled PU-41 2,75

178,33

3 01 chodba 14,24 20,53 vinylová podlaha P-03 vápenocementová/sádrová omítka, malba PU-02, 03, 05 malba PU-61 1,68 - 2,53

3 02 kancelář 26,24 26,86 vinylová podlaha P-03 keramický obklad, omítka, malba PU-03, 05, 12 malba PU-61 0,72 - 2,53

3 03 pohotovostní wc - děti 3,89 8,92 keramická dlažba P-13 keramický obklad, omítka, malba PU-03, 05, 11, 12 malba PU-61 1,3 - 2,53

3 04 prádelna 16,41 17,2 keramická dlažba P-13 keramický obklad, omítka, malba PU-03, 05, 12 malba PU-61 0,72 - 1,3 - 2,53

3 05 sklad 32,83 24,54 vinylová podlaha P-03 sádrová omítka, malba PU-03, 05 malba PU-61 0,72 - 2,53

3 06 ložnice 51,57 29,46 vinylová podlaha P-03 sádrová omítka, malba PU-03, 05 malba PU-61 0,72 - 2,53

3 07 pohotovostní wc - personál 2,79 7,2 keramická dlažba P-13 keramický obklad, omítka, malba PU-03, 05, 11, 12 malba PU-61 1,3 - 2,53

147,97

4 01 podkroví 48,3 30,72 dřevěná podlaha P-41 sádrová omítka, malba PU-03, 05 malba PU-61 0,5 - 2,53

48,30

poznámkapodlahy stěny stropypodlaží
číslo 

místnosti
název místnosti

plocha

m²

obvod

m

úpravy povrchů



počet formátů

datum revize
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číslo výkresu

číslo kopie

měřítko

datum
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stupeň

název dokumentu
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část projektu
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22.05.2024

hlavní architekt projektu

Ing. arch. Diana Hocková

generální projektant

zpracovatel dílu

výškový systém BpV +0,00 = stávající
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Svislé a vodorovné konstrukce (S) 
 

Nosné konstrukce 

S-01 stávající zdivo 
 

Příčky 

S-11 stávající zdivo 
S-12 SDK, jednoduché opláštění, 75-100 mm, MV 40 mm, impregnované SDK ze strany umývárny 
S-13 SDK, jednoduché opláštění, 125 mm, bez izolace 
S-14 SDK, jednoduché opláštění, 125 mm, MV 40 mm, impregnované SDK ze strany koupelny/umývárny 
S-15 SDK, jednoduché opláštění, 225 mm, bez izolace 
S-16 SDK, jednoduché opláštění, 250 mm, MV 40 mm 
S-17 SDK, jednoduché opláštění, 300 mm, bez izolace 
S-18 lehká příčka 
  sanitární stěny z DTDL 
S-19 prosklená příčka 
  ocelové profily, bezpečnostní čiré sklo 
S-20 stěna výtahové šachty 
  oboustranně cementovláknité desky do mokra, pozink profily 
 

Předstěny 

S-21 impregnované SDK, jednoduché opláštění, 50 mm, bez izolace 
S-22 impregnované SDK, jednoduché opláštění, 50 mm, MV 40 mm 
S-23 impregnované SDK, jednoduché opláštění, 100 mm, bez izolace 
S-24 impregnované SDK, jednoduché opláštění, 150 mm, bez izolace 
S-25 impregnované SDK, jednoduché opláštění, bez izolace 
S-31 pórobetonové tvárnice, 50 mm 
S-32 pórobetonové tvárnice, 100 mm 
 

Vodorovné konstrukce 

S-41 stávající železobetonový strop nad 1.pp 
S-42 stávající trámový strop nap 1.np 
S-43 stávající trámový strop nad 2.np 
S-44 stávající trámový strop nad 3.np 
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Povrchové úpravy (PU) 
 

Stěny 

PU-01 sanační omítka 
  z podkladu oklepat stávající omítku, vyčistit spáry 
  omítka pro stavební konstrukce poškozené zvýšenou vlhkostí, 20 mm 
  prodyšná a difúzně otevřená, pórovitá, vylehčená, vodoodpudivá 
  barevný nátěr protiplísňovou paropropustnou barvou pro vlhké zdivo 
PU-02 vápenocementová omítka + sádrová stěrka 
  opravy na stávajícím zdivu 
  barevný nátěr protiplísňovou paropropustnou barvou pro vlhké zdivo 
PU-03 sádrová stěrka 
  na SDK stěnách 
  barevný nátěr 
PU-04 očištěné stávající zdivo 
  oklepaná stávající omítka, vyčištěné spáry 
  barevný nátěr protiplísňovou paropropustnou barvou pro vlhké zdivo 
PU-05 malba 
  barevný nátěr protiplísňovou paropropustnou barvou pro vlhké zdivo 
PU-11 keramický obklad na zděných stěnách 
  rektifikovaná keramická dlažba 10 mm 
PU-12 keramický obklad na SDK stěnách 
  rektifikovaná keramická dlažba 10 mm 
PU-21 akustický obklad (ref. HERADESIGN MICRO) - tl. 55 mm 

dřevovláknité desky 25 mm s barevnou úpravou 
19,0 kg/m2, λ=0,100 W/(m.K), odolné proti vlhkosti, reakce na oheň B  

  šroubovaná montáž na CD profily 27 x 60 x 0,6 mm 
PU-22 akustický obklad (ref. HERADESIGN PLANO) - tl. 85 mm 

dřevovláknité desky 25 mm s barevnou úpravou 
15,0 kg/m2, λ=0,100 W/(m.K), odolné proti vlhkosti, reakce na oheň B 

  šroubovaná montáž na dřevěné hranoly profily 30 x 60 mm 
  za deskami akustická izolace 50 mm z minerální vlny, λ=0,035 W/(m.K) 
PU-23 akustický obklad (ref. MINERAL WALLCOUSTIC LINE) - tl. 43 mm 
  barevné desky z čedičové vlny 40 mm, povrch z kašírované netkané textilie 
  individuální akustické ostrůvky v barevném hliníkovém rámu zavěšené na stěně 
PU-31 stávající dřevěný obklad 
  očištěný od stávající povrchové úpravy, vady vyplněny brousitelným tmelem 
  nový nátěr 
PU-91 demolice - stávající omítka 
PU-92 demolice - stávající keramický obklad 
PU-93 demolice - stávající dřevěný obklad 
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Stropy 

PU-41 SDK podhled 
  SDK desky 12,5 mm, šroubovaná montáž na CD profily 27 x 60 x 0,6 mm 
  barevný nátěr 
PU-42 SDK podhled, impregnovaný 
  impregnované SDK desky 12,5 mm, šroubovaná montáž na CD profily 27 x 60 x 0,6 mm 
  barevný nátěr 
PU-51 akustický podhled (ref. HERADESIGN MICRO) – tl. 85 mm 

dřevovláknité desky 25 mm s barevnou úpravou 
19,0 kg/m2, λ=0,100 W/(m.K), odolné proti vlhkosti, reakce na oheň B 

  šroubovaná montáž na CD profily 27 x 60 x 0,6 mm 
  před montáží odstranit stávající nesoudržné povrchové vrstvy 
PU-52 akustický podhled (ref. HERADESIGN FINE) – tl. 85 mm 
  dřevovláknité desky 25 mm s barevnou úpravou 
  12,4 kg/m2, λ=0,080 W/(m.K), odolné proti vlhkosti, reakce na oheň B 
  na desky položená akustická izolace 30 mm z minerální vlny, λ=0,035 W/(m.K) 
  šroubovaná montáž na CD profily 27 x 60 x 0,6 mm 
  před montáží odstranit stávající nesoudržné povrchové vrstvy 
PU-53 akustický podhled (ref. MINERAL SONIC ELEMENT) 
  barevné zavěšené desky z čedičové vlny 40 mm, povrch z kašírované netkané textilie 
  individuální akustické ostrůvky zavěšené ocelovými lanky 
PU-54 akustický podhled (ref. HERADESIGN ALPHA) – tl. 340 mm 
  dřevovláknité desky 25 mm s barevnou úpravou 
  12,6 kg/m2, λ=0,090 W/(m.K), odolné proti vlhkosti, reakce na oheň B 
  šroubovaná montáž na CD profily 27 x 60 x 0,6 mm 
PU-61 barevný nátěr 
  barevný nátěr protiplísňovou paropropustnou barvou pro vlhké zdivo 
PU-62 barevný nátěr 
  opravy na stávajícím stropu vápenocementovou stěrkou 
  barevný nátěr protiplísňovou paropropustnou barvou pro vlhké zdivo 
PU-71 stávající dřevěný podhled 
  očištěný od stávající povrchové úpravy, vady vyplněny brousitelným tmelem 
  nový nátěr 
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Skladby podlah (P) 
P-01 vinylová podlaha 1.np 
P-02 vinylová podlaha 2.np 
P-03 vinylová podlaha 3.np 
P-11 keramická dlažba 1.np 
P-12 keramická dlažba 2.np 
P-13 keramická dlažba 3.np 
P-21 gumová podlaha  
P-31 silnovrstvý epoxid 
  dvousložková epoxidová barva s tužidlem vhodná pro dlouhodobý kontakt s potravinami 
  použitelný jako litá podlaha se samonivelační vlastností, bez změny objemu po zaschnutí 
P-41 dřevěná podlaha 
  OSB 3 PD 25 mm, broušená  
P-51 stávající kamenné schodiště 
  očištěné mechanickou cestou bez abraziv a impregnované olejofobním materiálem 
  první a posledních schod označený svítící protiskluzovou páskou 
P-61 obnova stávající betonové podlahy 1.pp po uložení kanalizačního potrubí 
  litý samonivelační cementový potěr 
  hutněný zpětný výkopek 
  tříděný výkopek, zrnitost do 16 mm 
  hutněný pískový zásyp 150 mm 
  (kanalizační potrubí + Cu vodič 4 mm2) 
  hutněné pískové lože 100 mm 
P-91 demolice - stávající PVC podlaha 1.np - tl. 175 mm 
  PVC podlahovina 
  dřevěné parkety 
  hrubá prkenná podlaha 
  dřevěné polštáře + zásyp 
P-92 demolice - stávající keramická podlaha 1.np - tl. 175 mm 
  keramická podlaha 
  maltové lože 
  lepenka 
  zásyp 
P-93 demolice - stávající PVC podlaha 2.np - tl. 135 mm 
  PVC podlahovina 
  dřevěné parkety 
  hrubá prkenná podlaha 
  dřevěné polštáře + zásyp 
  prkenný záklop 
P-94 demolice - stávající PVC podlaha 2. np s kobercem - tl. 140 mm 
  koberec 
  PVC podlahovina 
  dřevěné parkety 
  hrubá prkenná podlaha 
  dřevěné polštáře + zásyp 
  prkenný záklop 
P-95 demolice - stávající keramická podlaha 2.np - tl. 135 mm 
  keramická podlaha 
  maltové lože 
  lepenka 
  zásyp 
  prkenný záklop 
P-96 demolice - stávající dřevěná podlaha 3.np - tl. 35 mm 
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  hrubá prkenná podlaha 
P-97 demolice - stávající dřevěná podlaha s kobercem 3.np - tl. 40 mm 
  koberec 
  hrubá prkenná podlaha  
P-98 demolice - stávající betonová podlaha 1.pp 
  rýhy pro kanalizaci 
 

Skladby střech a chodníků 
SK-01 terén v kontaktu s fasádou 
  stěna s kamenným obkladem v úrovni 1.pp 
  nopová fólie 
  travnatá plocha   
  kamenné šlapáky 
    

Úprava fasády 
F-01 oprava kontaktního zateplení s fasádní omítkou kolem obnoveného hlavního vstupu 
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P-01 – vinylová podlaha – 1.np 175 mm  

vinylová podlahovina s protiskluznou úpravou – R9 2 mm 
z homogeních trvale pružných pásů (dle EN 435) 
skluznost za mokra dle DIN 51 130 třída R9 a splnění ČSN 74 450 
hodnota součinitele smykového tření musí být nejméně 0,6 
materiál nesmí obsahovat žádné halogeny a změkčovadla 
celoplošně lepená lepidly bez rozpouštědel 
spojování tavným drátem dle výběru architekta s následným ošetřením spojů 
po obvodě stěn a prostupujících konstrukcí sokl 80 mm z duropolymeru, odolný proti nárazu, tvrdost 45 
přechodové lišty dlažba/PVC řešit dělícím mosazným profilem, tvar plochý dělící 

lepidlo dle vybraného typu podlahoviny pro celoplošné lepení 1 mm 
roznášecí deska 12,5 mm  

impregnovaná sádrovláknová deska, vyztužená skelnými vlákny 
dílce podlahového vytápění  18 mm 

sádrovláknité desky s integrovaným vedením trubek podlahového vytápění 
nehořlavé a impregnované proti zvýšené vlhkosti  

kročejová izolace 50 mm 
z minerální vlny 
vodoodpudivé, s nízkým difuzním odporem 

roznášecí deska 12,5 mm  
impregnovaná sádrovláknová deska, vyztužená skelnými vlákny 

suchý vyrovnávací podsyp 77 mm  
zrnitost 2 – 4 mm 
objemová hmotnost do 450 kg/m3 

geotextilie 2 mm 
min. 200 g/m2 
vytažená za obvodový dilatační pásek 

stávající betonová deska 
zbavená všech nečistot 
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P-02 – vinylová podlaha – 2.np 135 mm  

vinylová podlahovina s protiskluznou úpravou – R9 2 mm 
z homogeních trvale pružných pásů (dle EN 435) 
skluznost za mokra dle DIN 51 130 třída R9 a splnění ČSN 74 450 
hodnota součinitele smykového tření musí být nejméně 0,6 
materiál nesmí obsahovat žádné halogeny a změkčovadla 
celoplošně lepená lepidly bez rozpouštědel 
spojování tavným drátem dle výběru architekta s následným ošetřením spojů 
po obvodě stěn a prostupujících konstrukcí sokl 80 mm z duropolymeru, odolný proti nárazu, tvrdost 45 
přechodové lišty dlažba/PVC řešit dělícím mosazným profilem, tvar plochý dělící 

lepidlo dle vybraného typu podlahoviny pro celoplošné lepení 1 mm 
roznášecí deska 12,5 mm  

impregnovaná sádrovláknová deska, vyztužená skelnými vlákny 
dílce podlahového vytápění  18 mm 

sádrovláknité desky s integrovaným vedením trubek podlahového vytápění 
nehořlavé a impregnované proti zvýšené vlhkosti  

kročejová izolace 20 mm 
z minerální vlny 
vodoodpudivé, s nízkým difuzním odporem 

roznášecí deska 12,5 mm  
impregnovaná sádrovláknová deska, vyztužená skelnými vlákny 

suchý vyrovnávací podsyp 42 mm  
zrnitost 2 – 4 mm 
objemová hmotnost do 450 kg/m3 

geotextilie 2 mm 
min. 200 g/m2 
vytažená za obvodový dilatační pásek 

OSB 3 25 mm 
PD, nebroušená       

stropní trámy 
zbavené všech nečistot, původního násypu/polštářů 
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P-03 – vinylová podlaha – 3.np 205 mm  

vinylová podlahovina s protiskluznou úpravou – R9 2 mm 
z homogeních trvale pružných pásů (dle EN 435) 
skluznost za mokra dle DIN 51 130 třída R9 a splnění ČSN 74 450 
hodnota součinitele smykového tření musí být nejméně 0,6 
materiál nesmí obsahovat žádné halogeny a změkčovadla 
celoplošně lepená lepidly bez rozpouštědel 
spojování tavným drátem dle výběru architekta s následným ošetřením spojů 
po obvodě stěn a prostupujících konstrukcí sokl 80 mm z duropolymeru, odolný proti nárazu, tvrdost 45 
přechodové lišty dlažba/PVC řešit dělícím mosazným profilem, tvar plochý dělící  

lepidlo dle vybraného typu podlahoviny pro celoplošné lepení 1 mm 
roznášecí deska 12,5 mm  

impregnovaná sádrovláknová deska, vyztužená skelnými vlákny 
dílce podlahového vytápění  18 mm 

sádrovláknité desky s integrovaným vedením trubek podlahového vytápění 
nehořlavé a impregnované proti zvýšené vlhkosti  

kročejová izolace 50 mm 
z minerální vlny 
vodoodpudivé, s nízkým difuzním odporem 

roznášecí deska 12,5 mm  
impregnovaná sádrovláknová deska, vyztužená skelnými vlákny 

suchý vyrovnávací podsyp 82 mm  
zrnitost 2 – 4 mm 
objemová hmotnost do 450 kg/m3 

geotextilie 2 mm 
min. 200 g/m2 
vytažená za obvodový dilatační pásek 

OSB 3 25 mm 
PD, nebroušená       

stropní trámy  
zbavené všech nečistot, původního násypu/polštářů 
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P-11 – keramická dlažba – 1.np 175 mm  

rektifikovaná keramická dlažba – R10 10 mm 
formát, odstín a pokládka dle výběru investora 
flexibilní lepidlo, spárování v odstínu dle požadavku architekta  
výplň spáry mezi stěnou a podlahou – silikonový probarvený tmel s fungicidní přísadou 
kladení na střih 

lepidlo dle vybraného typu podlahoviny pro celoplošné lepení 1 mm 
hydroizolace 

po obvodu podlahy nalepit těsnící pás   
(v místě sprchových koutů aplikovat tekutou hydroizolaci s přesahem min. 0,5 m za hranici sprchy) 

roznášecí deska 12,5 mm  
impregnovaná sádrovláknová deska, vyztužená skelnými vlákny 

dílce podlahového vytápění  18 mm 
sádrovláknité desky s integrovaným vedením trubek podlahového vytápění 
nehořlavé a impregnované proti zvýšené vlhkosti  

kročejová izolace 50 mm 
z minerální vlny 
vodoodpudivé, s nízkým difuzním odporem 

roznášecí deska 12,5 mm  
impregnovaná sádrovláknová deska, vyztužená skelnými vlákny 

suchý vyrovnávací podsyp 69 mm  
zrnitost 2 – 4 mm 
objemová hmotnost do 450 kg/m3 

geotextilie 2 mm 
min. 200 g/m2 
vytažená za obvodový dilatační pásek 

stávající betonová deska 
zbavená všech nečistot 
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P-12 – keramická dlažba – 2.np 135 mm  

rektifikovaná keramická dlažba – R10 10 mm 
formát, odstín a pokládka dle výběru investora 
flexibilní lepidlo, spárování v odstínu dle požadavku architekta  
výplň spáry mezi stěnou a podlahou – silikonový probarvený tmel s fungicidní přísadou 
kladení na střih 

lepidlo dle vybraného typu podlahoviny pro celoplošné lepení 1 mm 
hydroizolace 

po obvodu podlahy nalepit těsnící pás   
(v místě sprchového koutu aplikovat tekutou hydroizolaci s přesahem min. 0,5 m za hranici sprchy) 

roznášecí deska 12,5 mm  
impregnovaná sádrovláknová deska, vyztužená skelnými vlákny 

dílce podlahového vytápění  18 mm 
sádrovláknité desky s integrovaným vedením trubek podlahového vytápění 
nehořlavé a impregnované proti zvýšené vlhkosti  

kročejová izolace 20 mm 
z minerální vlny 
vodoodpudivé, s nízkým difuzním odporem 

roznášecí deska 12,5 mm  
impregnovaná sádrovláknová deska, vyztužená skelnými vlákny 

suchý vyrovnávací podsyp 34 mm  
zrnitost 2 – 4 mm 
objemová hmotnost do 450 kg/m3 

geotextilie 2 mm 
min. 200 g/m2 
vytažená za obvodový dilatační pásek 

OSB 3 25 mm 
PD, nebroušená       

stropní trámy  
zbavené všech nečistot, původního násypu/polštářů 
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P-13 – keramická dlažba – 3.np 205 mm  

rektifikovaná keramická dlažba – R10 10 mm 
formát, odstín a pokládka dle výběru investora 
flexibilní lepidlo, spárování v odstínu dle požadavku architekta  
výplň spáry mezi stěnou a podlahou – silikonový probarvený tmel s fungicidní přísadou 
kladení na střih 

lepidlo dle vybraného typu podlahoviny pro celoplošné lepení 1 mm 
hydroizolace 

po obvodu podlahy nalepit těsnící pás   
(v místě sprchového koutu aplikovat tekutou hydroizolaci s přesahem min. 0,5 m za hranici sprchy) 

roznášecí deska 12,5 mm  
impregnovaná sádrovláknová deska, vyztužená skelnými vlákny 

dílce podlahového vytápění  18 mm 
sádrovláknité desky s integrovaným vedením trubek podlahového vytápění 
nehořlavé a impregnované proti zvýšené vlhkosti  

kročejová izolace 50 mm 
z minerální vlny 
vodoodpudivé, s nízkým difuzním odporem 

roznášecí deska 12,5 mm  
impregnovaná sádrovláknová deska, vyztužená skelnými vlákny 

suchý vyrovnávací podsyp 74 mm  
zrnitost 2 – 4 mm 
objemová hmotnost do 450 kg/m3 

geotextilie 2 mm 
min. 200 g/m2 
vytažená za obvodový dilatační pásek 

OSB 3 25 mm 
PD, nebroušená       

stropní trámy  
zbavené všech nečistot, původního násypu/polštářů 
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P-21 – gumová podlaha – na terénu 100 mm  

gumová sportovní podlaha 10 mm 
emisní štítek A+, produkt doporučený pro veřejné použití 
zažehlený povrch bez pórů a nerovností 
vhodná pro každodenní použití 
odolná vůči vlhkosti a plísním 
antibakteriální 

lepidlo dle vybraného typu podlahoviny pro celoplošné lepení 1 mm 
podlahový dílec 20 mm 

sádrovláknité desky s polodrážkou po obvodu 
nehořlavé a impregnované proti zvýšené vlhkosti  

kročejová izolace 25 mm 
z minerální vlny 
vodoodpudivé, s nízkým difuzním odporem 

roznášecí deska 12,5 mm  
impregnovaná sádrovláknová deska, vyztužená skelnými vlákny 

suchý vyrovnávací podsyp 30 mm  
zrnitost 2 – 4 mm 
objemová hmotnost do 450 kg/m3 

geotextilie 2 mm 
min. 200 g/m2 
vytažená za obvodový dilatační pásek 

stávající betonová podlaha 
zbavená všech nečistot 
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PATRO 1PP 1NP 2NP 3NP CELKEM
LEVÉ 1 1
PRAVÉ 0
POČET 0 1 0 0 1

PATRO 1PP 1NP 2NP 3NP CELKEM

POČET 0 1 0 0 1

PATRO 1PP 1NP 2NP 3NP CELKEM
LEVÉ 0
PRAVÉ 1 1
POČET 0 1 0 0 1

PATRO 1PP 1NP 2NP 3NP CELKEM
LEVÉ 1 1
PRAVÉ 0
POČET 0 1 0 0 1

PATRO 1PP 1NP 2NP 3NP CELKEM
LEVÉ 1 1
PRAVÉ 0
POČET 0 1 0 0 1

PATRO 1PP 1NP 2NP 3NP CELKEM
LEVÉ 0
PRAVÉ 1 1
POČET 0 0 1 0 1

0

DV01      
-

POPIS

NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE
900/2300, bez požární odolnosti
zárubeň: ocelová s polyuretanovou výplní
křídlo: ocelové zateplené polyesterovou pěnou, Ud=0,9 W/m2K, kulaté oknénko - zasklení čirým bezpečnostním sklem
zámek: mosazná cylindrická vložka, systém generálního klíče
kování: nerez klika - klika
barva: prášková, odstín dle výběru architekta
práh: s nulovou výškou, s termoizolačním panelem

DV11      
-

POPIS

STÁVAJÍCÍ PROSKLENÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE U VSTUPU KYVNÉ
1480/2300, bez požární odolnosti
zárubeň: stavající dřevěná obložková, na celou tloušťku stěny
křídla: dřevěná, prosklená - stávající sklo bude vyměněno za čiré bezpečnostní sklo
zámek: bez zámku, dveřní křídla vybavit plynovým zavíračem s funkcí zpomalení zavírání dveří
kování: stávající madlo
barva: dle výběru architekta, sjednocena s barvou stávajích dveří
práh: není
pozn.: křídla a zárubeň budou zbavena povrchových úprav, spáry zatmeleny, chybějící části doplněny, nové zasklení čirým bezpečnostním sklem, nový nátěr + lak

DV12      
-

POPIS

STÁVAJÍCÍ PROSKLENÉ DVEŘE, SOUČÁST LEHKÉ PROSKLENÉ STĚNY
800/2050, bez požární odolnosti
zárubeň: stavající dřevěná obložková, na celou tloušťku stěny
křídla: otevíravé i fixní jsou dřevěná, prosklená - stávající sklo bude vyměněno za čiré bezpečnostní sklo
zámek: bude osazena mosazná cylindrická vložka, systém generálního klíče
kování: stávající kování klika - klika bude nahrazeno historickým mosazným kováním klika - klika
barva: dle výběru architekta, sjednocena s barvou stávajích dveří
práh: není
pozn.: křídla a zárubeň budou zbavena povrchových úprav, spáry zatmeleny, chybějící části doplněny, nové zasklení čirým bezpečnostním sklem, nový nátěr + lak

DV13      
-

POPIS

STÁVAJÍCÍ PROSKLENÉ DVEŘE 
900/2050, bez požární odolnosti
zárubeň: stavající dřevěná obložková, na celou tloušťku stěny
křídlo: dřevěné, prosklené - stávající sklo bude vyměněno za čiré bezpečnostní sklo
zámek: dozický zámek bude nahrazen mosaznou cylindrickou vložkou, systém generálního klíče
kování: stávající mosazné kování klika - klika
barva: dle výběru architekta, sjednocena s barvou stávajích dveří
práh: není
pozn.: křídla a zárubeň budou zbavena povrchových úprav, spáry zatmeleny, chybějící části doplněny, nové zasklení čirým bezpečnostním sklem, nový nátěr + lak

DV14      
-

POPIS

STÁVAJÍCÍ PROSKLENÉ DVEŘE 
900/2050, bez požární odolnosti
zárubeň: stavající dřevěná obložková, na celou tloušťku stěny
křídlo: dřevěné, prosklené - stávající sklo bude vyměněno za čiré bezpečnostní sklo
zámek: dozický zámek bude nahrazen mosaznou cylindrickou vložkou, systém generálního klíče
kování: stávající kování klika - klika bude nahrazeno historickým mosazným kováním klika - klika
barva: dle výběru architekta, sjednocena s barvou stávajích dveří
práh: není
pozn.: křídla a zárubeň budou zbavena povrchových úprav, spáry zatmeleny, chybějící části doplněny, nové zasklení čirým bezpečnostním sklem, nový nátěr + lak

DV15      
-

POPIS

STÁVAJÍCÍ ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ DVEŘE
900/2050, bez požární odolnosti
zárubeň: stavající dřevěná obložková, na celou tloušťku stěny
křídlo: dřevěné, prosklené - stávající sklo bude vyměněno za čiré bezpečnostní sklo
zámek: dozický zámek bude nahrazen cylindrickou vložkou, systém generálního klíče
kování: stávající kování klika - klika bude nahrazeno historickým mosazným kováním klika - klika
barva: dle výběru architekta, sjednocena s barvou stávajích dveří
práh: přidat padací práh
pozn.: křídla a zárubeň budou zbavena povrchových úprav, spáry zatmeleny, chybějící části doplněny, nové zasklení čirým bezpečnostním sklem, nový nátěr + lak

DVOUKŘÍDLÉ 0 11 0



PATRO 1PP 1NP 2NP 3NP CELKEM
LEVÉ 1 1
PRAVÉ 0
POČET 0 1 0 0 1

PATRO 1PP 1NP 2NP 3NP CELKEM
LEVÉ 1 1
PRAVÉ 0
POČET 0 1 0 0 1

PATRO 1PP 1NP 2NP 3NP CELKEM
LEVÉ 0
PRAVÉ 1 1
POČET 0 1 0 0 1

PATRO 1PP 1NP 2NP 3NP CELKEM
LEVÉ 2 2
PRAVÉ 0
POČET 0 2 0 0 2

PATRO 1PP 1NP 2NP 3NP CELKEM
LEVÉ 1 1
PRAVÉ 0
POČET 0 1 0 0 1

PATRO 1PP 1NP 2NP 3NP CELKEM
LEVÉ 0
PRAVÉ 1 1
POČET 0 1 0 0 1

pozn.: křídla a zárubeň budou zbavena povrchových úprav, spáry zatmeleny, chybějící části doplněny, nové zasklení čirým bezpečnostním sklem, nový nátěr + lak

DV16      
-

POPIS

STÁVAJÍCÍ PROSKLENÉ DVEŘE 
900/2050, bez požární odolnosti
zárubeň: stavající dřevěná obložková, na celou tloušťku stěny, bude rozebrána a instalovaná otočená o 180° kvůli opačnému otevírání dveří
křídlo: dřevěné, prosklené - stávající sklo bude vyměněno za čiré bezpečnostní sklo
zámek: dozický zámek bude nahrazen cylindrickou vložkou, systém generálního klíče
kování: stávající kování klika - klika bude nahrazeno historickým mosazným kováním klika - klika
barva: dle výběru architekta, sjednocena s barvou stávajích dveří
práh: není

DV21      
-

POPIS

CHODBA <-> CHODBA
800/2050, bez požární odolnosti
zárubeň: obložková z masivního dřeva, na celou tloušťku příčky, detail dle stávajících zárubní
křídlo: masivní dřevo, prosklené bezpečnostním čirým sklem - kulaté oknénko, mezera 10-15mm u podlahy
zámek: mosazná cylindrická vložka, systém generálního klíče
kování: klika - klika, mosaz
barva: dle výběru architekta, sjednocena s barvou stávajích dveří
práh: není
pozn.: příčka 130

DV22      
-

POPIS

WC <-> CHODBA
800/2050, bez požární odolnosti
zárubeň: obložková z masivního dřeva, na celou tloušťku příčky, detail dle stávajících zárubní
křídlo: masivní dřevo, prosklené bezpečnostním čirým sklem - kulaté oknénko, mezera 10-15mm u podlahy
zámek: wc odemykatelný zvenku
kování: klika - klika, mosaz
barva: dle výběru architekta, sjednocena s barvou stávajích dveří
práh: není
pozn.: příčka 130

DV23      
-

POPIS

ŠATNA <-> CHODBA
800/2050, bez požární odolnosti
zárubeň: obložková z masivního dřeva, na celou tloušťku příčky, detail dle stávajících zárubní
křídlo: masivní dřevo, prosklené bezpečnostním čirým sklem - kulaté oknénko, mezera 10-15mm u podlahy
zámek: mosazná cylindrická vložka, systém generálního klíče
kování: klika - klika, mosaz
barva: dle výběru architekta, sjednocena s barvou stávajích dveří
práh: není
pozn.: příčka 130, mléčná fólie na sklo

DV24      
-

POPIS

ŠATNA <-> KOUPELNA
700/2050, bez požární odolnosti
zárubeň: obložková z masivního dřeva, na celou tloušťku příčky, detail dle stávajících zárubní
křídlo: masivní dřevo, prosklené bezpečnostním čirým sklem - kulaté oknénko, mezera 10-15mm u podlahy
zámek: wc odemykatelný zvenku
kování: klika - klika, mosaz
barva: dle výběru architekta, sjednocena s barvou stávajích dveří
práh: není
pozn.: příčka 130, mléčná fólie na sklo

DV25      
-

POPIS

CHODBA <-> DENNÍ MÍSTNOST
800/2050, bez požární odolnosti
zárubeň: obložková z masivního dřeva, na celou tloušťku příčky, detail dle stávajících zárubní
křídlo: masivní dřevo, prosklené bezpečnostním čirým sklem - kulaté oknénko, mezera 10-15mm u podlahy
zámek: mosazná cylindrická vložka, systém generálního klíče
kování: klika - klika, mosaz
barva: dle výběru architekta, sjednocena s barvou stávajích dveří
práh: není
pozn.: příčka 130



PATRO 1PP 1NP 2NP 3NP CELKEM
LEVÉ 1 1
PRAVÉ 1 1
POČET 0 1 1 0 2

PATRO 1PP 1NP 2NP 3NP CELKEM
LEVÉ 0
PRAVÉ 1 1
POČET 0 0 1 0 1

PATRO 1PP 1NP 2NP 3NP CELKEM
LEVÉ 1 2 3
PRAVÉ 0
POČET 0 1 2 0 3

PATRO 1PP 1NP 2NP 3NP CELKEM
LEVÉ 1 1
PRAVÉ 0
POČET 0 1 0 0 1

PATRO 1PP 1NP 2NP 3NP CELKEM
LEVÉ 1 1
PRAVÉ 0
POČET 0 0 1 0 1

PATRO 1PP 1NP 2NP 3NP CELKEM
LEVÉ 1 1
PRAVÉ 0
POČET 0 0 1 0 1

DV26      
-

POPIS

UMÝVÁRNA <-> HERNA
800/2050, bez požární odolnosti
zárubeň: obložková z masivního dřeva, na celou tloušťku stěny, detail dle stávajících zárubní
křídlo: masivní dřevo, prosklené 3/4 bezpečnostním čirým sklem dle stávajících dveří, mezera 10-15mm u podlahy
zámek: mosazná cylindrická vložka, systém generálního klíče
kování: klika - klika, mosaz
barva: dle výběru architekta, sjednocena s barvou stávajích dveří
práh: není
pozn.: stěna 420

DV27      
-

POPIS

ŠATNA <-> HERNA
800/2050, bez požární odolnosti
zárubeň: obložková z masivního dřeva, na celou tloušťku stěny, detail dle stávajících zárubní
křídlo: masivní dřevo, prosklené 3/4 bezpečnostním čirým sklem dle stávajících dveří, mezera 10-15mm u podlahy
zámek: mosazná cylindrická vložka, systém generálního klíče
kování: klika - klika, mosaz
barva: dle výběru architekta, sjednocena s barvou stávajích dveří
práh: není
pozn.: stěna 420

DV28      
-

UMÝVÁRNA <-> ŠATNA
700/2050, bez požární odolnosti
zárubeň: obložková z masivního dřeva, na celou tloušťku příčky, detail dle stávajících zárubní
křídlo: masivní dřevo, prosklené bezpečnostním čirým sklem - kulaté oknénko, mezera 10-15mm u podlahy
zámek: mosazná cylindrická vložka, systém generálního klíče
kování: klika - klika, mosaz
barva: dle výběru architekta, sjednocena s barvou stávajích dveří
práh: není
pozn.: příčka 130, mléčná fólie na sklo

DV29      
-

POPIS

CHODBA <-> SCHODIŠTĚ DO SUTERÉNU
800/2050, bez požární odolnosti
zárubeň: obložková z masivního dřeva, na celou tloušťku příčky, detail dle stávajících zárubní
křídlo: masivní dřevo, prosklené bezpečnostním čirým sklem - kulaté oknénko, mezera 10-15mm u podlahy
zámek: mosazná cylindrická vložka, systém generálního klíče
kování: klika - klika, mosaz
barva: dle výběru architekta, sjednocena s barvou stávajích dveří
práh: není
pozn.: příčka 130

DV30      
-

POPIS

CHODBA <-> ÚKLID
700/2050, bez požární odolnosti
zárubeň: obložková z masivního dřeva, na celou tloušťku příčky, detail dle stávajících zárubní
křídlo: masivní dřevo, prosklené bezpečnostním čirým sklem - kulaté oknénko, mezera 10-15mm u podlahy
zámek: mosazná cylindrická vložka, systém generálního klíče
kování: klika - klika, mosaz
barva: dle výběru architekta, sjednocena s barvou stávajích dveří
práh: není
pozn.: příčka 130

DV31      
-

POPIS

HALA <-> HERNA
900/2050, bez požární odolnosti
zárubeň: obložková z masivního dřeva, na celou tloušťku stěny, detail dle stávajících zárubní
křídlo: masivní dřevo, prosklené 3/4 bezpečnostním čirým sklem dle stávajících dveří, mezera 10-15mm u podlahy
zámek: mosazná cylindrická vložka, systém generálního klíče
kování: klika - klika, mosaz
barva: dle výběru architekta, sjednocena s barvou stávajích dveří
práh: není
pozn.: stěna 420



PATRO 1PP 1NP 2NP 3NP CELKEM
LEVÉ 1 1
PRAVÉ 0
POČET 0 0 1 0 1

PATRO 1PP 1NP 2NP 3NP CELKEM
LEVÉ 0
PRAVÉ 1 1
POČET 0 0 1 0 1

PATRO 1PP 1NP 2NP 3NP CELKEM
LEVÉ 1 1
PRAVÉ 0
POČET 0 0 1 0 1

PATRO 1PP 1NP 2NP 3NP CELKEM
LEVÉ 2 2
PRAVÉ 3 3
POČET 0 0 0 5 5

PATRO 1PP 1NP 2NP 3NP CELKEM
LEVÉ 0
PRAVÉ 1 1
POČET 0 0 0 1 1

PATRO 1PP 1NP 2NP 3NP CELKEM

POČET 0 0 0 1 1

DV32      
-

HERNA <-> ZIMNÍ ZAHRADA
700/2050, bez požární odolnosti
zárubeň: skrytá, zakomponovaná do akustického stěnového absorbéru
křídlo: plné, zateplené Ud max=0,9 W/m2K
zámek: mosazná cylindrická vložka, systém generálního klíče
kování: klika - klika, mosaz
barva: dle výběru architekta, sjednocena s barvou stávajích dveří
práh: padací práh

DV33      
-

HALA <-> HERNA
800/2050, bez požární odolnosti
zárubeň: obložková z masivního dřeva, na celou tloušťku stěny, detail dle stávajících zárubní
křídlo: masivní dřevo, prosklené 3/4 bezpečnostním čirým sklem dle stávajících dveří, mezera 10-15mm u podlahy
zámek: mosazná cylindrická vložka, systém generálního klíče
kování: klika - klika, mosaz
barva: dle výběru architekta, sjednocena s barvou stávajích dveří
práh: není
pozn.: stěna 420

DV34      
-

HALA <-> JÍDELNA
800/2050, bez požární odolnosti
zárubeň: obložková z masivního dřeva, na celou tloušťku stěny, detail dle stávajících zárubní
křídlo: masivní dřevo, prosklené 3/4 bezpečnostním čirým sklem dle stávajících dveří, mezera 10-15mm u podlahy
zámek: mosazná cylindrická vložka, systém generálního klíče
kování: klika - klika, mosaz
barva: dle výběru architekta, sjednocena s barvou stávajích dveří
práh: není
pozn.: stěna 420

DV35      
-

HALA <-> KANCELÁŘ/LOŽNICE/PRÁDELNA/SKLAD
800/1970, bez požární odolnosti
zárubeň: obložková z masivního dřeva, na celou tloušťku příčky, detail dle stávajících zárubní
křídlo: masivní dřevo, prosklené bezpečnostním čirým sklem - kulaté oknénko, mezera 10-15mm u podlahy
zámek: mosazná cylindrická vložka, systém generálního klíče
kování: klika - klika, mosaz
barva: dle výběru architekta, sjednocena s barvou stávajích dveří
práh: není
pozn.: příčka 130

DV36      
-

HALA <-> WC
700/1970, bez požární odolnosti
zárubeň: obložková z masivního dřeva, na celou tloušťku příčky, detail dle stávajících zárubní
křídlo: masivní dřevo, prosklené bezpečnostním čirým sklem - kulaté oknénko, mezera 10-15mm u podlahy
zámek: mosazná cylindrická vložka, systém generálního klíče
kování: klika - klika, mosaz
barva: dle výběru architekta, sjednocena s barvou stávajích dveří
práh: není
pozn.: příčka 130

DV41      
-

HALA <-> KROV
800/1200, bez požární odolnosti
zárubeň: skrytá v rámci podhledu
křídlo: zateplené U max=0,7 W/m2K
zámek: "klik" zámek pro půdní schody
kování: není
barva: dle výběru architekta, sjednocena s barvou stávajích dveří
práh: není
pozn.: únosnot schodů min. 160 kg

DVEŘE DO KROVU SE 
SKLÁDACÍMI SCHODY 11



PATRO 1PP 1NP 2NP 3NP CELKEM
LEVÉ 1 1
PRAVÉ 0
POČET 0 1 0 0 1

DV51      
-

HALA <-> ÚKLID
700/2050, bez požární odolnosti
zárubeň: skrytá
křídlo: plné z masivního dřeva
zámek: mosazná cylindrická vložka, systém generálního klíče
kování: zapuštěná nábytková klika
barva: dle výběru architekta, sjednocena s barvou dřevěného obkladu
práh: není
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KL01

Falešný komín - kryt VZT potrubí
- z pozinkovaného plechu, včetně lemu pro napojení na stávající střešní krytinu
- detail horní hrany dle stávajících komínů
- 460 x 1220 mm, výška 750 - 1835 mm

FeZn
0,7mm ks 1 1

KL02

Falešný komín - kryt VZT potrubí
- z pozinkovaného plechu, včetně lemu pro napojení na stávající střešní krytinu
- detail horní hrany dle stávajících komínů
- 460 x 1240 mm, výška 750 - 1080 mm

FeZn
0,7mm ks 1 1

KL03
Stávající půlkrohový podokapní žlab - výměna cca 7,0 m dlouhého poníčeného kusu
- z pozinkovaného plechu
- stávající háky vyrovnat

FeZn
0,7mm ks 1 1

AS2-DPS-D1-1-55-ARS-TK-R00.xls

AS2 1
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TABULKY, OZNAČENÍ, SCHRÁNKY

ZA01

Bezpečnostní a informační tabulky
V objektu budou rozmístěny požární a bezpečnostní tabulky dle ČSN ISO 
3864 a nařízení vlády č. 11/2002 Sb. Budou označeny místa hlavního uzávěru 
vody, hlavního teplovodního potrubí, hlavního vypínače elektrického proudu a 
dále přístupy k těmto uzávěrům. Dále budou označeny požární hydranty, 
směry úniku na únikových cestách a únikové východy, umístění přenosných 
hasicích přístrojů.
Doporučené minimální umístění značek označení únikových cest je uvedeno 
ve výkresové dokumentaci. 
Dále budou označeny všechny vstupy do místností.  

typový výrobek ks 15 15 15 15 45

HASÍCÍ PŘÍSTROJE A HYDRANTY
ZB01 Hasící přístroj práškový 6kg, včetně držáku k uchycení na stěnu hotový výrobek ks 1 1 1 1 4

REVIZNÍ DVÍŘKA

ZD01 1.pp 0.09

Revizní šachta s pochozím poklopem
- šachta zděná z tvárnic ztraceného bednění tl. 150 mm
- poklop ze slzičkového plechu tl. 4 mm se zapuštěným oválným madlem
- rám pro zabetonování z profilu 40/40 a plechu tl. 3 mm

hotový výrobek ks 1 1

ZD02 1.np, 2.np umývárny
1.02, 2.03

Revizní dvířka 1400 x 1100mm v SDK podhledu, dvoukřídlá
- Al rám, z impregnovaného SDK
- pojistná lanka na obou křídlech, tlačné zámky

hotový výrobek ks 1 1 2

ZD11 1.pp 0.08, 0.09 Revizní dvířka 200 x 200 mm
- matná nerez hotový výrobek ks 2 2

ZD12 1.pp 0.04 Revizní dvířka 700 x 700 mm
- matná nerez hotový výrobek ks 1 1

ZD21 1.np, 2.np, 3.np
Revizní dvířka skrytá 200 x 200 mm do zdi / SDK příčky / pod obklad
- Al rám, z impregnovaného SDK
- tlačný zámek

hotový výrobek ks 8 6 3 17

VNITŘNÍ PARAPETY
ZF01 2.np zimní zahrada 2.04 Vnitřní parapet - délka 1600mm, hloubka 170mm, tloušťka 36mm masivní dřevo RAL dle architekta ks 4 4
ZF02 2.np zimní zahrada 2.04 Vnitřní parapet - délka 1400mm, hloubka 170mm, tloušťka 36mm masivní dřevo RAL dle architekta ks 2 2
ZF03 1.np schodiště 1.17 Vnitřní parapet - délka 1000mm, hloubka 170mm, tloušťka 36mm masivní dřevo RAL dle architekta ks 2 2
ZF04 1.np schodiště 1.17 Obnova stávajícího dřevěného parapetu v rámci PU-31 masivní dřevo RAL dle architekta ks 2 2

VĚTRACÍ MŘÍŽKY

ZH01
Lamelová protidešťová výplň stávajícího plastového okna
- 400 x 200, pozink plech s práškovým nátěrem
- umožňující napojení na VZT potrubí

pozink RAL dle architekta ks 1 1

INTERIER

ZI01 1.pp chodba 0.04

Lehká dělící příčka s dveřmi
- 1850 x 1970 mm, dveře 900 x 1970 mm
- DTDL tl. 25 mm, nerez panty, kování, nožky, Al profily
- cylindrická vložka, systém generálního klíče

RAL dle architekta ks 1 1

ZI02 1.pp chodba 0.04

Lehká dělící příčka s dveřmi
- 1300 x 1970 mm + 1150 x 1970 mm, dveře 1000 x 1970 mm
- DTDL tl. 25 mm, nerez panty, kování, nožky, Al profily
- cylindrická vložka, systém generálního klíče

RAL dle architekta ks 1 1

ZI03 1.pp chodba 0.04

Lehká dělící příčka s dveřmi
- 1730 x 1970 mm + 3200 x 1970 mm, dveře 1000 x 1970 mm
- DTDL tl. 25 mm, nerez panty, kování, nožky, Al profily
- cylindrická vložka, systém generálního klíče

RAL dle architekta ks 1 1

ZI04 1.pp zádveří 0.05

Lehká dělící příčka s dveřmi
- 900 x 1970 mm, dveře 800 x 1970 mm
- DTDL tl. 25 mm, nerez panty, kování, nožky, Al profily
- cylindrická vložka, systém generálního klíče

RAL dle architekta ks 2 2

ZI05 1.pp zádveří 0.05

Lehká dělící příčka s dveřmi
- 800 x 1970 mm, dveře 700 x 1970 mm
- DTDL tl. 25 mm, nerez panty, kování, nožky, Al profily
- wc zámek odemykatelný zvenku

RAL dle architekta ks 1 1
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ZI06 2.np wc 2.13

Lehká dělící příčka s dveřmi
- 1360 x 1970 mm, dveře 700 x 1970 mm
- DTDL tl. 25 mm, nerez panty, kování, nožky, Al profily
- wc zámek odemykatelný zvenku

RAL dle architekta ks 1 1

ZI07 1.np
2.np umývárny

Dělící stěna mezi mísy
- 500 x 700 mm
- DTDL tl. 25 mm
- nerezové úchytky, bez nožek

RAL dle architekta ks 4 3 7

ZI08 2.np wc dětské 2.14

Dělící stěna mezi mísy
- 1045 x 700 mm
- DTDL tl. 25 mm
- nerezové úchytky, bez nožek

RAL dle architekta ks 1 1

ZI11 1.np chodba 1.21
Prosklená dělící příčka
- 1735 x 2750 mm, dveře 900 x 1970 mm
- bezbečnostní sklo, pozink ocelové profily, práškový nátěr

RAL dle architekta ks 1 1 DORSIS

ZI12 1.pp chodba 0.05
Fixní prosklená výplň
- 700 x 700 mm
- bezbečnostní sklo, pozink ocelové profily, práškový nátěr

RAL dle architekta ks 1 1 DORSIS

ZI13 1.pp schodiště 0.01
Fixní prosklená výplň
- 500 x 700 mm
- bezbečnostní sklo, pozink ocelové profily, práškový nátěr

RAL dle architekta ks 1 1 DORSIS

ZI21 1.np herna 1.01
zádveří 1.04

Stávající prosklená oboustranná vestavěná vitrína
- 600 x 2050 mm
- křídla a zárubeň budou zbavena povrchových úprav, spáry zatmeleny, 
chybějící části doplněny, nové zasklení čirým bezpečnostním sklem, nový 
nátěr + lak

dle výběru architekta, 
sjednocena s barvou 

stávajích dveří
ks 1 1

ZI22 1.np herna 1.01

Stávající prosklená vestavěná vitrína
- 580 x 2050 mm
- křídla a zárubeň budou zbavena povrchových úprav, spáry zatmeleny, 
chybějící části doplněny, nové zasklení čirým bezpečnostním sklem, nový 
nátěr + lak

dle výběru architekta, 
sjednocena s barvou 

stávajích dveří
ks 1 1

ZI23 2.np herna 2.01

Stávající prosklená vestavěná vitrína
- přesunutá ze sousední stěny do nové niky 
- 500 x 2050 mm
- křídla a zárubeň budou zbavena povrchových úprav, spáry zatmeleny, 
chybějící části doplněny, nové zasklení čirým bezpečnostním sklem, nový 
nátěr + lak

dle výběru architekta, 
sjednocena s barvou 

stávajích dveří
ks 1 1

ZI24 2.np herna 2.01

Stávající prosklená vestavěná vitrína
- 800 x 2050 mm
- křídla a zárubeň budou zbavena povrchových úprav, spáry zatmeleny, 
chybějící části doplněny, nové zasklení čirým bezpečnostním sklem, nový 
nátěr + lak

dle výběru architekta, 
sjednocena s barvou 

stávajích dveří
ks 1 1

ZI25 1.np herna 1.01
hala 1.12

Nová prosklená oboustranná vestavěná vitrína
- výplň otvoru pro dveře
- 1000 x 2050 mm
- křídla a zárubeň z masivního dřeva, detail dle stávajících dveří
- uzamykatelné, zasklení bezpečnostním sklem
- mosazné panty a kování
- 6x výškově stavitelná police

dle výběru architekta, 
sjednocena s barvou 

stávajích dveří
ks 1 1

ZI25 2.np herna 2.01
hala 2.11

Nová prosklená oboustranná vestavěná vitrína
- výplň otvoru pro dveře
- 1000 x 2050 mm
- křídla a zárubeň z masivního dřeva, detail dle stávajících dveří
- uzamykatelné, zasklení bezpečnostním sklem
- mosazné panty a kování
- 6x výškově stavitelná police

dle výběru architekta, 
sjednocena s barvou 

stávajích dveří
ks 1 1

ZI30 1.np denní místnost 1.23

Zařízená kuchyňská linka s horní skříňkou
- nerez dřez š. 340 mm + chrom dřezová baterie s prodlouženým ramenem, 
pákové ovládání, keramická kartuš
- pracovní deska z dubové dýhy 1880 x 615/900 mm, keramický obklad za 
linkou
- korpusy z bílé HPL dřevotřísky, dvířka z bíle laminované dřevotřísky, korpusy 
spojit se sousedními a zavěsit na systémovou lištu, 2 police do každého 
korpusu
- panty s tlumeným dovíráním, nerez nábytkové úchytky dl. min. 30 cm
- nad dřezem vestavný odkapávač na nádobí 40 cm

DTD
dubová dýha

bílé HPL kpl 1,00 1,00
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ZI31 3.np kancelář 3.02

Zařízená kuchyňská linka s horními skříňkami
- nerez dřez š. 340 mm + chrom dřezová baterie s prodlouženým ramenem, 
pákové ovládání, keramická kartuš
- pracovní deska z dubové dýhy 2305 x 615 mm, keramický obklad za linkou
- korpusy z bílé HPL dřevotřísky, dvířka z bíle laminované dřevotřísky, korpusy 
spojit se sousedními a zavěsit na systémovou lištu, 2 police do každého 
korpusu
- panty s tlumeným dovíráním, nerez nábytkové úchytky dl. min. 30 cm
- nad dřezem vestavný odkapávač na nádobí 40 cm

DTD
dubová dýha

bílé HPL kpl 1,00 1,00

GASTRO

ZJ01 2.np jídelna 2.15
Mycí stůl s dřezem uprostřed a zadním lemem
- 1800 x 600 mm, výška pracovní plochy 850 mm
- baterie stolní páková, vysoká s flexi pružinovou sprchou

nerez ks 1 1

ZJ02 2.np jídelna 2.15 Pracovní stůl se zadním lemem
- 2285 x 600 mm, výška pracovní plochy 850 mm nerez ks 1 1

ZJ03 2.np jídelna 2.15

Výdejní vyhřívaná vodní lázeň, 2xGN 1/1
 - nerezové provedení
 - směrově otočná kolečka s aretací
 - rozměry: 840 x 650 x 850 mm

nerez ks 1 1

ZJ04 2.np jídelna 2.15

Chladící skříň podstolová, objem 140 litrů
 - nerezové provedení, plné dveře, uzamykatelné
 - automatické odtávání, provozní teplota -2°C / +8°C
- rozměry: 600x600x800 mm

nerez ks 1 1

ZJ05 2.np jídelna 2.15
Myčka
- nerezové provedení
- přední plnění, rychlý mycí cyklus (1,5 - 3,0 min)

nerez ks 1 1

ZJ06 2.np jídelna 2.15

Mikrovlnná trouba
- celonerezové provedení s jedním magnetronem
- snadné elektronické ovládání, zvukový signál ukončení vaření
- velký průzor odolných dveří, vnitřní osvětlení komory
- rozměry: 500 x 400 x 400 mm

nerez ks 1 1

ZJ07 2.np jídelna 2.15

Elektrický dvouvařič
- nerezové provedení, stolní
- regulace teploty termostatem
- rozměry: 350 x 550 x 70 mm

nerez ks 1 1

ZJ08 2.np jídelna 2.15
Rychlovarná konvice
 - nerezové provedení
 - objem 1,5 litru

nerez ks 1 1

ZJ09 2.np jídelna 2.15
Nerez servírovací vozík
- 3x police, směrově otočná kolečka s aretací
 - rozměry: 800 x 600 mm, výška pro zaparkování pod pracovní stůl

nerez ks 1 1

ZJ10 2.np jídelna 2.15 Police nerezová závěsná dvoupatrová
- 1850 x 300 nerez ks 1 1

ZJ11 2.np jídelna 2.15 Police nerezová závěsná dvoupatrová
- 1700 x 300 nerez ks 1 1

ZJ21 1.np
2.np

herna 1.01
herna 2.01

Vozík pro pitný režim
 - rozměry: 450 x 600 x 800 mm hotový výrobek ks 1 1 2

ZJ22 1.np
3.np

denní místnost 1.23
kancelář 3.02

Vestavná myčka
- úzká 450 mm hotový výrobek ks 1 1 2

ZJ23 1.np
3.np

denní místnost 1.23
kancelář 3.02

Malá vestavná lednice
- objem lednice 100 l, objem mrazáku 15 l hotový výrobek ks 1 1 2
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MADLA, ZÁBRADLÍ

ZO01 1.np schodiště 1.17

Stávající dřevěné zábradlí doplněné o nové madlo v normové výšce
- repasování dřevěného zábradlí - jeho očištění a obnova stability
- nové madlo z mosazné trubky 50 x 2 mm
- uchycení ke stávajícímu dřevěnému madlu kolmými mosaznými držáky 

dřevo
mosaz ks 1 1

ZO02 2.np schodiště 2.16

Stávající dřevěné zábradlí doplněné o nové madlo v normové výšce
- repasování dřevěného zábradlí - jeho očištění a obnova stability
- nové madlo z mosazné trubky 50 x 2 mm
- uchycení ke stávajícímu dřevěnému madlu kolmými mosaznými držáky
- nová výplň z dřevěných profilů

dřevo
mosaz ks 1 1

ZO03 3.np chodba 3.01

Stávající dřevěné zábradlí doplněné o nové madlo v normové výšce
- repasování dřevěného zábradlí - jeho očištění a obnova stability
- nové madlo z mosazné trubky 50 x 2 mm
- uchycení ke stávajícímu dřevěnému madlu kolmými mosaznými držáky
- prodloužení doplnit dle stávajícího zábradlí

dřevo
mosaz ks 1 1

ZO04 1.pp schodiště 0.01
Dvě madla ve výškách 450 a 900 mm
- dřevěné kulaté madlo Ø 50 mm
- mosazné držáky

dřevo
mosaz ks 1 1

PŘEKLADY
ZU11 tl. stěny 100mm překlad keramický nosný 1x š. 7, délka 1250mm ks 2 2
ZU21 tl. stěny 300mm překlad keramický nosný 4x š. 7, délka 1750mm ks 1 1
ZU22 tl. stěny 300mm překlad keramický nosný 4x š. 7, délka 1250mm ks 1 3 4

CHRÁNIČKY, PRŮCHODKY
ZW01 základy Chránička KG DN250, 1m ks 1 1

ČISTÍCÍ ZÓNY

ZX01 1.np vstupy do budovy
Vnitřní čistící rohož
- rubová hrana z vinylu s gumovou náběhovou hranou 2 cm
- 1100 x 600 mm

hotový výrobek barva dle vzorníku ks 2 2

VÝTAH

ZV01 1.pp - 2.np

Jídelní výtah s nakládáním v úrovní podlahy
- nerez dvířka a klec, šachta omítnuta a vybílena
- velikost klece min. 550 x 550 x 1200
- strojovna pod stropem 2.np
- konstrukce výtahu odolná vlhkosti

hotový výrobek nerez ks 1 1

OSTATNÍ VÝROBKY

ZZ01 3.np 3.04 prádelna Pračka s předním plněním
- pračka energetická třída min. A, 1 400 ot./min., kapacita 8 kg hotový výrobek ks 1 1

ZZ02 3.np 3.04 prádelna Sušička s předním plněním
- sušička kondenzační, energetická třída min. A, kapacita 8 kg hotový výrobek ks 1 1

ZZ03 3.np 3.04 prádelna
Mandl se šířkou válce min. 100 cm a nastavitelnými teplotními režimy
- systém napařování se zásobníkem vody
- volitelná rychlost otáčení válce 

hotový výrobek ks 1 1

Poznámka:
Před zadáním do výroby, nutno na stavbě změřit skutečné rozměry
Na všechny atypické prvky PSV zpracuje dodavatel dílenskou dokumentaci, kterou předloží architektovi k odsouhlasení 
Všechny viditelné prvky PSV nutno předem vyvzorovat a odsouhlasit architektem a investorem
Všechny prvky jsou předpokládány včetně montáže,  povrchových úprav a funkčního zabudování do stavby
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