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 1. Celkový popis stavby

a) základní  popis  stavby;  u  změny  stavby  údaje  o  jejím  současném  stavu,  závěry  stavebně
technického,  případně  stavebně  historického  průzkumu  a  výsledky  statického  posouzení
nosných konstrukcí

• Stavební úpravy navržené v této dokumentaci se týkají již postaveného objektu – bytového domu
Neumannova 2560, 352 01 Aš.

Údaje o současném stavu objektu

• Objekt je postaven jako betonový skelet se zděným obvodovým pláštěm a betonovými stropními 
konstrukcemi.

• Objekt stojí samostatně při ulici Neumannova ve městě Aš.
• Objekt má 2 nadzemní podlaží (1. NP až 2. NP) a 1 podzemní podlaží (1.PP).
• Hlavní vstupy do objektu jsou v úrovni 1.NP na severozápadní straně.

Údaje o  předmětné části

• Předmětem je oprava terasy nad exteriérem a 1.PP. 
• Terasa se nachází na severozápadní straně objektu.
• Pochozí vrstva terasy je tvořena betonovou dlažbou.

● Stavebními  úpravami  navrženými  v  této  dokumentaci  se  výše  uvedené  skutečnosti
nemění.

Závěry stavebně technického průzkumu a v  ýsledky statického posouzení nosných konstrukcí  

● Zpracovatel (dodavatel) dokumentace (firma DEKPROJEKT s.r.o., pracovník Ing. Pavel Jakeš)
provedl na předmětném objektu místní šetření (stavebně technický průzkum) a to dne  19.02.2025 a
27.03.2025.  Obsahem  místního  šetření  byly  vizuální  prohlídka  a  lokální  zaměření  předmětných
konstrukcí a detailů a pořízení fotodokumentace (je uložena v archivu firmy DEKPROJEKT s.r.o. pod
číslem zakázky 2025-006227-SEva).

• Při  místním  šetření  provedeném  dne  19.02.2025.  a  27.03.2025  nebyly  zjištěny  vážné  
statické poruchy, které by bránily provedení navrhovaných stavebních prací.

b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha
vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

• Dosavadní využití a zastavěnost území se stavebními úpravami navrženými v této dokumentaci
nemění.
• Dle povodňového plánu České republiky na https://dppcr.cz/ se předmětný objekt nenachází
v záplavového území. Pozemek nezasahuje do ochranného pásma lesa.
• Dle mapové aplikace Důlní díla a poddolování od České geologické služby se předmětný objekt
nenachází na poddolovaném území.
• Dle katastru nemovitostí na http://nahlizenidokn.cuzk.cz nejsou pro předmětný objekt evidovány
žádné způsoby ochrany.
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c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli
a úkoly  územního  plánování,  a  s  požadavky  na  ochranu  kulturně  historických,
architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území

• Záměrem je obnova hydroizolační funkce terasy. Stavební úpravy navržené v této dokumentaci
jsou v souladu.

d) výčet a závěry průzkumů 

• Viz výše podkapitola „Závěry stavebně technického průzkumu“ v kapitole 1 a) v této zprávě.

e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu 
• Pro stavební úpravy navržené v této dokumentaci  zpracovatel  dokumentace nepředpokládá
nutnost povolení výjimky z požadavků na výstavbu
•

f) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení
a podmínek pro ochranu

• Dle katastru nemovitostí na http://nahlizenidokn.cuzk.cz nejsou pro předmětný objekt evidovány
žádné způsoby ochrany.

g) vliv  stavby  na  okolní  stavby  a  pozemky,  ochrana  okolí,  vliv  stavby  na  odtokové  poměry
v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky

• Záměrem nebudou dotčeny okolní stavby.

Ochrana okolí

• Záměr nevyžaduje ochranu okolí.

Vliv stavby na odtokové poměry v území

• Stavební úpravy navržené v této dokumentaci nemají vliv na odtokové poměry v území.

Požadavky na asanace a demolice

• Součástí záměru nejsou asanace a demolice.

Požadavky na kácení dřevin

• Pro realizaci stavebních úprav navržených v této dokumentaci není nutné kácení zeleně.

h) požadavky  na  maximální  dočasné  a  trvalé  zábory  zemědělského  půdního  fondu  nebo
pozemků určených k plnění funkce lesa 

• Navržené stavební úpravy nevyžadují dočasné ani trvalé zábory zemědělského půdního fondu
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.
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i) navrhovaná  a  vznikající  ochranná  a  bezpečnostní  pásma,  rozsah  omezení  a  podmínky
ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí,
na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního
skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu

• V rámci záměru nevzniká žádné ochranné a bezpečnostní pásmo.

j) navrhované parametry stavby – například zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová
plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), typ navržené technologie,
předpokládané kapacity provozu a výroby

• Zastavěná plocha, obestavěný prostor ani podlahová plocha se nemění.
• Součástí stavebních úprav navržených v této dokumentaci nejsou žádné nové technologie.
• V objektu se nenachází žádné výrobní prostory. 

k) limitní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou,
celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod.

• Stavebními  úpravami  navrženými  v  této  dokumentaci  dochází  ke  snížení  (úspoře)  spotřeb
energií. 
• Způsob hospodaření se srážkovou vodou se nemění.

l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního
zařízení veřejné komunikační sítě

• Stavebními  úpravami  navrženými  v  této  dokumentaci  nevznikají  žádné  nové  požadavky
na kapacity  veřejných sítí  komunikačních vedení  a elektronického komunikačního zařízení  veřejné
komunikační sítě.

m) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné
a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice

• Realizace stavebních úprav navržených v této dokumentaci je plánována v druhé polovině roku
2025. 
• Předpokládaná celková doba realizace stavebních úprav navržených v této dokumentaci jsou
cca 2 měsíce. 
• Stavba není členěna na etapy.

• Stavební  úpravy  navržené  v  této  dokumentaci  nevyžadují  žádné  podmiňující,  vyvolané
a související investice. 

n) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání
ve vztahu k dokončení a užívání stavby

• Předmětný objekt bude během realizace stavebních úprav navržených v této dokumentaci bez
přerušení užíván.
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o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, pokud mají podle
projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby

• Stavební úpravy navržené v této dokumentaci nevyžadují provedení žádných zeměměřičských
činností.
•

 2. Urbanistické a základní architektonické řešení

● Z hlediska urbanistického a základního architektonické řešení nedochází k výrazným změnám
stávajícího objektu.  

 3. Základní stavebně technické a technologické řešení

 3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

Předmětem této  projektové  dokumentace  je  provedení  demontáže  stávajících  vrstev  terasy  až  na
nosnou železobetonovou konstrukci a následné provedení nových funkčních vrstev.

 3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti

a) celkové  řešení  přístupnosti  se  specifikací  jednotlivých  části,  které  podléhají  požadavkům
na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí
b) popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené
pro užívání veřejností
c) popis  dopadů  na  přístupnost  z  hlediska  uplatnění  závažných  územně  technických
nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů

● Stavební úpravy navržené v této dokumentaci nijak nemění stávající podmínky přístupnosti.

 3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby

● Stavební  úpravy  navržené  v  této  dokumentaci  nijak  nemění  stávající  nároky  na  zásady
bezpečnosti při užívání stavby.

● Během realizace stavebních úprav navržených v této dokumentaci  je  nutné dbát  zvýšené
opatrnosti s ohledem na probíhající stavební práce. Za specifikaci a dodržování pravidel bezpečnosti
práce je odpovědný zhotovitel (dodavatel) stavby.

 3.4 Základní technický popis stavby

a) popis stávajícího stavu

Pochůzná vrstva terasy je tvořena betonovou dlažbou ve štěrkovém loži, hydroizolace byla v minulosti
obnovena novou PVC fólií. Jednotlivé vrstvy jsou popsány v tabulce níže (viz. Tab. /1/).
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Tab. /1/ - ST1 -  Stávající skladba terasy

Vrstva (v pořadí od exteriéru) Tloušťka [mm]

Betonová zámková dlažba ~ 60

Štěrkový násyp ~ 130 - 150

Netkaná textilie -

Hydroizolace z PVC fólie ~ 1,5

Netkaná textilie -

Původní hydroizolace z asfaltových pásů ~ 8

Betonová mazanina ~ 60

Násyp z keramzitu ~ 180 - 200

Železobetonová nosná konstrukce -

Před terasou se nachází dlažba na terénu.

Tab. /2/ - ST2 -  Stávající skladba chodníku

Vrstva (v pořadí od exteriéru) Tloušťka [mm]

Betonová zámková dlažba ~ 60

Štěrkový násyp (předpoklad) -

Rostlý terén (předpoklad) -

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení

V rámci opravy bude provedeno nové souvrství terasy a navazující opravy (např. zábradlí).

 3.5 Technologické řešení – základní popis technických a technologických zařízení

a) popis stávajícího stavu
b) popis navrženého řešení

Na terase se nenacházejí technologická zářízení.

c) energetické výpočty

Na terase se nenacházejí technologická zářízení.

 3.6 Zásady požární bezpečnosti

a)  charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního
předpisu  –  výška  stavby,  zastavěná  plocha,  počet  podlaží,  počet  osob,  pro  který  je  stavba
určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.
+
b)  kritéria  –  třída  využití,  přítomnost  nebezpečných  látek  nebo  jiných  rizikových  faktorů,
prohlášení stavby za kulturní památku
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● Požární výška stavby je +6,6 m, zastavěná plocha stavby je 627 m. Objekt má dvě nadzemní
podlaží, jedno podzemní podlaží a půdu. Počet navržených osob v objektu nebyl zjištěn.

 3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy

● Stavebními  úpravami navrženými v  této dokumentaci  dochází  ke snížení  (úspoře)  spotřeb
energií.

 3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

● Způsob  větrání  v  interiéru  objektu  se  v  důsledku  stavebních  úprav  navržených  v  této
dokumentaci nemění.

● Osvětlení,  proslunění  a stínění  interiéru objektu a osvětlení,  proslunění a stínění  okolních
staveb se podstatnou měrou nemění.

● Zásobování  objektu  vodou  se  důsledku  stavebních  úprav  navržených  v  této  dokumentaci
nemění.

● Ochrana proti hluku a vibracím se podstatnou měrou nemění.
● Stavební úpravy navržené v této dokumentaci nemají žádný vliv na odvoz a likvidaci odpadů

z provozu  předmětného  objektu  –  odvoz  a  likvidace  odpadů  z  provozu  objektu  budou  prováděny
dosavadním způsobem na základě smluv s oprávněným zpracovatelem odpadu.

● Vliv objektu na okolí  z hlediska vibrací,  hluku a prašnosti  se v důsledku stavebních úprav
navržených v této dokumentaci nemění.

 3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

● Protipovodňová opatření – stavebními úpravami navrženými v této dokumentaci  se nemění,
resp. nezhoršuje stávající stav.

● Ochrana  před  pronikáním  radonu  z  podloží  –  stavebními  úpravami  navrženými  v  této
dokumentaci se nemění, resp. nezhoršuje stávající stav.

● Ochrana před bludnými proudy – stavebními  úpravami navrženými v  této dokumentaci  se
nemění, resp. nezhoršuje stávající stav.

● Ochrana  před  technickou  i  přírodní  seizmicitou  –  stavebními  úpravami  navrženými  v  této
dokumentaci se nemění, resp. nezhoršuje stávající stav.

● Ochrana před agresivní a tlakovou podzemní vodou – stavebními úpravami navrženými v této
dokumentaci se nemění, resp. nezhoršuje stávající stav.

● Ochrana před hlukem – akustické vlastnosti obalových konstrukcí se v důsledku stavebních
úprav navržených v této dokumentaci zlepšují.

● Ochrana před ostatními účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) – stavebními úpravami
navrženými v této dokumentaci se nemění, resp. nezhoršuje stávající stav.

 4. Připojení na technickou infrastrukturu

● Objekt  je  napojen na veškeré  potřebné inženýrské sítě.  Stavebními  úpravami  navrženými
v této dokumentaci nevznikají nové požadavky na kapacitu přípojek k inženýrským sítím.

 5. Dopravní řešení

● Stavební úpravy navržené v této dokumentaci  nemají  vliv na stávající  způsob dopravního
napojení, resp. v důsledku stavebních úprav navržených v této dokumentaci nevznikají nové požadavky
na změnu dopravního napojení ani na nové řešení dopravy v klidu.

● Z hlediska přístupnosti a bezbariérového užívání stavby se stavebními úpravami navrženými v
této dokumentaci nemění stávající stav.
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 6. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

● Vegetace a terénní úpravy v bezprostředním okolí objektu se v důsledku stavebních úprav
navržených v této dokumentaci nemění.

● Pro realizaci stavebních úprav navržených v této dokumentaci není nutné kácení zeleně.

 7. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů – zejména příroda
a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu,
hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů
a  zhodnocení  souladu  s  opatřeními  uvedenými  v  příslušném  programu  zlepšování  kvality
ovzduší podle jiného právního předpisu

Příroda a krajina

● Stavba  nebude  mít  významný  vliv  na  krajinný  ráz,  v  území  dotčeném  stavbou  a  jejím
bezprostředním  okolí  se  nevyskytují  zvláště  chráněná  území,  významné  krajinné  prvky,  památné
stromy, ani územní systém ekologické stability.

Natura 2000

● Předmětný objekt se nenachází ve chráněném území Natura 2000.

Omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení

● Součástí  stavebních úprav navržených v této dokumentaci není  instalace žádného nového
(dalšího) prvku venkovního osvětlení.

Přítomnost azbestu
● V  rámci  stavebních  úprav  navržených  v  této  dokumentaci  nebudou  demontovány  žádné

materiály s obsahem azbestu.

Hluk
● Součástí  stavebních úprav  navržených v  této dokumentaci  není  instalace žádného nového

(dalšího) zdroje hluku.

Vibrace
● Součástí  stavebních úprav  navržených v  této dokumentaci  není  instalace žádného nového

(dalšího) zdroje vibrací.

Voda
● Součástí  stavebních  úprav  navržených  v  této  dokumentaci  nejsou  žádné  úpravy  instalací

s odvodem  splaškových  odpadních  vod,  tzn.  kapacita  odváděných  splaškových  odpadních  vod
z objektu není oproti stávajícímu stavu nijak navyšována.

● Kapacita  odváděných  srážkových  vod  ze  střechy  není  oproti  stávajícímu  stavu  nijak
navyšována. 

Odpady
● Stavební úpravy navržené v této dokumentaci nemají žádný vliv na odvoz a likvidaci odpadů

z provozu  předmětného  objektu  –  odvoz  a  likvidace  odpadů  z  provozu  objektu  budou  prováděny
Projektová dokumentace opravy terasy – B. Souhrnná technická zpráva Strana

Mateřská škola, Neumannova 2560, 352 01 Aš 9/15



Zakázka číslo: 2025-006227-SEva

dosavadním způsobem na základě smluv s oprávněným zpracovatelem odpadu.
● Stavební úpravy navržené v této dokumentaci nemají vliv na celkové produkované množství

a druhy odpadů.

Půda
● Stavební úpravy navržené v této dokumentaci nemají žádný vliv na kvalitu půdy.

Vliv  na  klima a  ovzduší,  včetně zařazení  stacionárních  zdrojů  a  zhodnocení  souladu s  opatřeními
uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu

● Součástí  stavebních úprav navržených v této dokumentaci není  instalace žádného nového
(dalšího) stacionárního zdroje.

b)  způsob  zohlednění  podmínek  závazného  stanoviska  posouzení  vlivu  záměru  na  životní
prostředí, je-li podkladem

● Záměr si nežádá stanovisko posouzení vlivu záměru na životní prostředí.

c) popis  souladu záměru  s  oznámením záměru  podle  zákona  o  posuzování  vlivů  na  životní
prostředí,  bylo-li  zjišťovací  řízení  ukončeno  se  závěrem,  že  záměr  nepodléhá  dalšímu
posuzování podle tohoto zákona

● Rozsah  stavebních  úprav  navržených  v  této  dokumentaci  nevyžadoval  oznámení  záměru
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li
vydáno

● Rozsah  stavebních  úprav  navržených  v  této  dokumentaci  nespadá  do  režimu  zákona
o integrované prevenci.
 8. Celkové vodohospodářské řešení

● Stavební úpravy navržené v této dokumentaci nemají vliv na způsob přívodu vody do objektu.
● Stavební úpravy navržené v této dokumentaci nemají vliv na způsob odvodu odpadních vod z

objektu.

 9. Ochrana obyvatelstva

a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou
událostí
b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva
c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách
havarijního plánování
d) způsob zajištění ochrany před povodněmi
e) způsob  zajištění  soběstačnosti  stavby  pro  případ  výpadku  elektrické  energie  u  staveb
občanského vybavení
f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo
staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti

● Stavební  úpravy  navržené  v  této  dokumentaci nemění  současný  stav  z  hlediska  ochrany
obyvatelstva.
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 10. Zásady organizace výstavby

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Dopravní infrastruktura během realizace stavebních úprav navržených v této dokumentaci
● Co se týče motorové dopravy, tak v průběhu stavby se předpokládá maximálně krátkodobé

omezení na přilehlé komunikaci a parkovacích stáních v Neumannova ulici při severní straně objektu a
to při dovozu a odvozu stavebních materiálů, stavebních odpadů apod.

● Co se týče pěší dopravy:
○ Vstup do objektu bude uzavřen a budou využívány jiné vstupy do objektu. Obchůzné

trasy budou značeny. 
○ Lešení musí být provedeno tak,
   aby byla zajištěna bezpečnost osob pohybujících se kolem stavby.

Technická infrastruktura potřebná pro realizaci stavebních úprav navržených v této dokumentaci

● Zajištění dodávek a způsob úhrady elektrické energie bude zajištěno po dohodě s investorem.
Pro provedení navržených stavebních prací je nutné zajistit dodávky napětí 400 V (připojení z hlavního
rozvaděče provede realizační firma) a 230 V.

● Voda  bude  odebírána  z  objektu  v  odběrném  místě  určeném  investorem.  Doporučujeme
osazení přes samostatné měřidlo spotřeby vody.

b) ochrana  okolí  staveniště  a  požadavky  na  související  asanace,  demolice,  demontáž,
dekonstrukce a kácení dřevin apod.

Ochrana okolí
● Stavební úpravy navržené v této dokumentaci budou realizovány dle platných předpisů a lze

tedy konstatovat dostatečnou ochranu okolí  předmětného objektu během realizace stavebních úprav
a souvisejícího stavebního provozu. Podrobněji je ochrana okolí předmětného objektu vůči stavebnímu
provozu popsána v kapitole 10 e) v této zprávě.

Požadavky na asanace a demolice
● Stavební  úpravy  navržené v  této  dokumentaci  zahrnují  demoliční  práce týkající  se  pouze

předmětného objektu. 
S demontovaným materiálem (a s odřezky a obaly nových materiálů) bude nakládáno jako se

stavebním odpadem.
Odpad bude roztříděn na jednotlivé složky a zatříděn dle Katalogu odpadů, tzn. dle  vyhlášky

Ministerstva  životního  prostředí  a  Ministerstva  zdravotnictví  č.  8/2021  Sb.  o  Katalogu  odpadů
a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) (v aktuálním znění).

Skladování, odvoz a likvidace odpadů bude probíhat v souladu se  zákonem č. 541/2020 Sb.
o odpadech (v aktuálním znění),  resp. s  vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb.
o podrobnostech nakládání s odpady (v aktuálním znění).

Vše bude zajišťovat dodavatel stavby v rámci vlastní stavební činnosti.
Podrobněji k nakládání se stavebním odpadem viz kapitola 10 e) v této zprávě.

Požadavky na kácení dřevin
● Pro  realizaci  stavebních  úprav  navržených  v  této  dokumentaci  není  nutné  kácení  zeleně,

avšak kvůli jejich realizaci, resp. kvůli stavbě lešení však bude nutné osekat přilehlé větve stromů a keře
a také zasáhnout do záhonů s okrasnými květinami. Toto bude provedeno v souladu s ČSN DIN 18 920
Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech a s ČSN 83 9021 Technologie
vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba.
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c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy,
včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace
a způsob zajištění bezpečnosti provozu

● U všech vstupů na staveniště musí být umístěny informační a výstražné tabule se zákazem
vstupu nepovolaných osob.

● Pohyb  třetích  osob  na  staveništi  je  povolen  jen  s  vědomím  odpovědných  pracovníků
zhotovitele, resp. odpovědných zástupců investora a v jejich doprovodu. Všechny tyto osoby musí být
vybaveny ochrannými pomůckami dle platných předpisů.

● Rozsah navržených stavebních úprav nevyžaduje bezbariérové obchozí trasy během realizace
stavebních prací.

d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště
● V rámci stavby bude kolem obvodu v místě terasy objektu instalováno samonosné lešení se

stavebním výtahem a dále budou umístěny  kontejner pro demontované materiály a odřezky nových
materiálů,  skládka  nových  materiálů,  mobilní  WC  a  mobilní  oplocení  (ohraničující  ostatní  zařízení
staveniště a vymezující ochranné pásmo vůči pádu nářadí či materiálu z výšky apod.).

 Lešení a veškeré další zařízení staveniště budou umístěny na přilehlém pozemku (2118/1 a
280/5  –  vlastnické  právo:  Město  Aš,  Kamenná  473/52,  35201  Aš.  viz.  grafické  znázornění  „C.3
Koordinační situační výkres“ v této dokumentaci.

● V průběhu výstavby nebudou umísťovány objekty zařízení staveniště vyžadující ohlášení.

e) požadavky na ochranu životního prostředí  při  výstavbě –  zejména  opatření  k  minimalizaci
dopadů  při  provádění  stavby  na  životní  prostředí,  popis  přítomnosti  nebezpečných  látek
při výstavbě,  předcházení  vzniku  odpadů,  třídění  materiálů  pro  recyklaci  za  účelem
materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí,
opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti
prašnosti 

Opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí,
přecházení vzniku odpadů,
včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí

● V průběhu výstavby není předpoklad pro ohrožení životního prostředí. Zhotovitel je především
povinen zabránit rozptylu odpadu v okolí stavby a zbytečně nenarušovat zeleň v okolí stavby.

● Veškeré zbytkové stavební dílce, které nebudou zpracovány a budou moci být použity na jiné
stavbě, budou převezeny do skladu firmy, která bude stavbu provádět.

● Při likvidaci materiálu bude v maximální možné míře využito recyklace.
● Zabudovávané  materiály  budou  přiváženy  v  balení  na  paletách  způsobilých  pro  přepravu

a další manipulaci.
● Zásobování a odvoz odpadů bude zajištěn vozidly splňujícími současné platné emisní limity.
● Stavební  stroje  a  manipulační  technika  užívané  při  výstavbě  budou  v  řádném technickém

stavu, odstavné plochy budou zabezpečeny proti transportu případných úkapů srážkovou vodou.
● Při výstavbě bude věnována pozornost stavu stavebních strojů a uložení stavebních materiálů

s ohledem na prevenci případných úniků s možností ohrožení kvality půdy a horninového prostředí.
● Nutno důsledně čistit automobily a transportní techniku před vjezdem na komunikace.
● Organizačními opatřeními dodavatel optimalizuje dopravu po různých trasách tak, aby v době

výstavby nedocházelo k  přetížení  určitých dopravních tras a tím k negativnímu působení na životní
prostředí zvýšenou exhalací do ovzduší.

● Bude zamezena kontaminace půdy a podzemní vody pří stání, příp. drobných opravách vozidel
a stavebních mechanismů na staveništi.

● Dodavatel  zajistí  realizaci  zařízení  pro  očistu,  resp.  zajistí  očistu  vozidel  opouštějící  místo
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výstavby.
● Vozidla odvážející stavební suť budou zaplachtována.
● Výstavbou a provozováním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod.
● Kvalita vypouštěných splaškových odpadních vod musí odpovídat limitům správce kanalizační

sítě.

Popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě,
opatření při nakládání s azbestem

● V rámci stavebních úprav navržených v této dokumentaci budou používány některé materiály
označené dle Nařízení 1272/2008/ES jako nebezpečné – např. lepicí a stěrková hmota v ETICS, omítka
ETICS aj. Při práci s takovými materiály budou důsledně dodržovány veškeré pokyny výrobce uvedené
v bezpečnostních listech příslušných materiálů (použití ochranných rukavic, resp. ochranného oděvu,
resp. ochranných brýlí, resp. obličejového štítu ad.)

● V  rámci  stavebních  úprav  navržených  v  této  dokumentaci  nebudou  demontovány  žádné
materiály s obsahem azbestu.

Nakládání se stavebním odpadem
včetně třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití

● S demontovaným materiálem a s odřezky a obaly nových materiálů bude nakládáno jako se
stavebním odpadem.

● Skladování, odvoz a likvidaci odpadů vznikajících stavební činností bude zajišťovat zhotovitel
(dodavatel) stavby v rámci vlastní stavební činnosti v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech
(v  aktuálním  znění),  resp.  s  vyhláškou  č.  273/2021 Sb.  o  podrobnostech  nakládání  s  odpady
(v aktuálním znění).

● Odpad  bude  roztříděn  a  shromažďován  podle  jednotlivých  druhů  dle  Katalogu  odpadů,
tzn. dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb. o Katalogu
odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) (v aktuálním znění) – zhotovitel stavby pro to
vytvoří  v  rámci  zařízení  staveniště  příslušné  podmínky.  Od  třídění  může  zhotovitel  upustit  pouze
na základě souhlasu místně příslušného orgánu.

● Při stavebních pracích se předpokládá vznik druhů odpadů uvedených v následující tabulce –
zatříděných  dle  Katalogu  odpadů,  tzn.  dle  vyhlášky  Ministerstva  životního  prostředí  a  Ministerstva
zdravotnictví  č.  8/2021  Sb.  o  Katalogu  odpadů  a  posuzování  vlastností  odpadů  (Katalog  odpadů)
(v aktuálním znění).
Specifikace odpadů dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)

Druh odpadu Kód odpadu Likvidace

Obaly 15 01 Odvoz na skládku,
ekologická likvidace,
případně recyklace

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01

Plastové obaly 15 01 02

Kovové obaly 15 01 04

Beton, cihly, tašky a keramika 17 01 Odvoz na skládku,
ekologická likvidace,
případně recyklace

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod 
číslem 17 01 06

17 01 07

Dřevo, sklo a plasty 17 02 Odvoz na skládku,
ekologická likvidace,
případně recyklace

Dřevo 17 02 01
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Sklo 17 02 02

Plasty 17 02 03

Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 17 03 Odvoz na skládku,
ekologická likvidace,
případně recyklace

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 17 03 02

Kovy (včetně jejich slitin) 17 04 Odvoz na skládku,
ekologická likvidace,
případně recyklace

Železo a ocel 17 04 05

Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst),
kamení, vytěžená jalová hornina a hlušina

17 05 Bude použito pro zpětné 
vyplnění výkopů

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 17 05 04

Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 17 06 Odvoz na skládku,
ekologická likvidace,
případně recyklace

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 17 06 04

Jiné stavební a demoliční odpady 17 09 Odvoz na skládku,
ekologická likvidace,
případně recyklace

Směsné stavební a demoliční odpady
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
(ostatní)

● Stavební odpad bude skladován v uzavřených pytlích (případně v jiných uzavřených obalech)
ve  velkoobjemovém kontejneru  (případně ve  více kontejnerech)  vedle objektu,  kde bude vymezena
plocha pro zařízení  staveniště a manipulaci,  viz výkres „C.3 Koordinační  situační  výkres“. Kontejner
bude  zajištěn  proti  nežádoucímu  znehodnocení  a  úniku,  během  přepravy  bude  kontejner  opatřen
plachtou nebo bude zcela zakryt,  aby se předešlo případnému úniku stavebního odpadu (v případě
úniku dopravce znečistění odstraní).

● Odpady ze stavební činnosti musí být předány pouze právnické nebo fyzické osobě oprávněné
v podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití  nebo odstranění nebo ke sběru nebo výkupu
určeného druhu odpadu. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které přebírá odpady, je k jejich převzetí
podle zákona o odpadech oprávněna.

● O vznikajících  odpadech v  průběhu stavby  a  způsobu jejich odstranění  nebo využití  bude
vedena  odpovídající  evidence  –  původce  odpadů  je  povinen  vést  průběžnou  evidenci  o  odpadech
a způsobech  nakládání  s  nimi,  ohlašovat  odpady  a  zasílat  příslušnému  správnímu  úřadu  údaje
v rozsahu stanoveném  vyhláškou č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady (v aktuálním
znění). Stavební firma zasílá jednou ročně hlášení za všechny stavby realizované na území jednoho
obecního úřadu obce tomuto úřadu souhrnně.

● V rámci kolaudačního řízení budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující,
že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se  zákonem
č. 541/2020 Sb. o odpadech (v aktuálním znění), resp. s  vyhláškou č. 273/2021 Sb. o podrobnostech
nakládání  s  odpady (v  aktuálním znění)  –  tzn.  doklady  o  způsobu odstranění  odpadů  ze  stavební
činnosti nebo případně o jejich dalším využití.
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Zakázka číslo: 2025-006227-SEva

Opatření na snížení hluku ze stavební činnosti

● Předpokládá se provádění ve sníženém režimu využívání (prázdniny).
Vhodným  rozmístěním  mechanizace  a  zařízení  staveniště,  optimální  časovými  nasazením strojů  a
kontrolou jejich technického stavu dodavatel zajistí snížení hlučnosti na minimum.

● Nutno dodržovat časová omezení pro těžké transporty a práce v průběhu výstavby.
● Zhotovitel je povinen provádět práce mimo běžný noční klid.
● Zásobování a odvoz odpadů bude zajištěn vozidly splňujícími současné platné hlukové limity.
● Organizačními opatřeními dodavatel optimalizuje dopravu po různých trasách tak, aby v době

výstavby nedocházelo k  přetížení  určitých dopravních tras a tím k negativnímu působení na životní
prostředí zvýšenými emisemi hluku.

Opatření proti prašnosti

● Zhotovitel  uskuteční  opatření  ke  snížení  prašnosti  na  staveništi  (např.  náležitým kropením
v době výstavby).

● Zásoby  sypkých  stavebních  materiálů  a  ostatních  potenciálních  zdrojů  prašnosti  v  období
výstavby budou minimalizovány.

● Při  manipulaci  se  sutí  je  nutné  aplikovat  účinná  opatření  k  minimalizaci  zatěžování  okolí
prachem.

f) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

● Při provádění stavebních prací budou dodrženy veškeré platné právní předpisy pro bezpečnost
a ochranu zdraví při práci (BOZP).

g) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

● Nepředpokládají se zemní práce.

h) limity pro užití výškové mechanizace 

● Nepředpokládají se výškové mechanizace.

i) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob
přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky

● Nejsou specifické požadavky na  postupné uvádění stavby do provozu (užívání) a na průběh
a způsob přípravy a realizace výstavby.

j) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek

● příprava staveniště
● ukončení všech stavebních prací (závěrečná kontrolní prohlídka)

k) dočasné objekty

● Realizace stavebních úprav navržených v této dokumentaci nevyžaduje jiné dočasné objekty
než  již  v  této  zprávě  definované  zařízení  staveniště  (tzn.  lešení,  stavební  výtah,  kontejner
pro demontované  materiály  a  odřezky  nových  materiálů,  skládka  nových  materiálů,  mobilní  WC
a mobilní oplocení).
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