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1. UCEL OBJEKTU

Stavebni upravy navrzené v této projektové dokumentaci se tykaji jiz postaveného objektu.

Pfedmétny objekt se nachazi na pozemku p.C. st. 3548, k.u. AS [600521]. Jedna se o matefskou Skolu
pfi ulici Neumannova ve mésté AS. Maijitelem objektu je mésto AS.

Stavba feSi opravu terasy a navazujici opravy.

2. ZASADY RESENIi STAVBY A KAPACITY

Stavebni Upravy nemaji vliv na zasady funk&niho a dispozi¢niho feSeni stavby, FeSeni vegetacnich uprav
okoli objektu vcetné feSeni pfistupu a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

Jedna se o stavebni Upravy bez vlivu na zastavénost uzemi, kapacity, obestavéné prostory a orientaci
stavby. Stavebni Upravy nemaji zasadni vliv na oslunéni a osvétleni interiéru objektu. Oslunéni a
osvétleni okolnich staveb nebude ovlivnéno.

3. TECHNICKE A KONSTRUKCNi RESENi STAVBY

Vzhledem k omezenému rozsahu stavebnich Uprav Ize konstatovat, Ze stavebni Upravy nebudou mit
negativni vliv na mechanickou odolnost a stabilitu konstrukci.

Popis nového stavu objektu:

Stavba fesi:
— demontaz stavajicich vrstev souvrstvi terasy
— provedeni nové skladby terasy

— dalSi souvisejici opravy
3.1 Statické zajisténi objektu

Provedenim opravy terasy dojde ke snizeni stalého zatizeni konstrukci domu. Vzhledem k typu
konstrukce a jejimu technickému stavu se nepfedpoklada nutnost provadéni statickych uprav konstrukci
souvisejicich s provedenim navrzené rekonstrukce. Pfed provedenim praci je nutné nechat tento
predpoklad ovéfit autorizovanym statikem, ktery pfipadnou nutnost statického zajisténi ¢&i uprav
konstrukci zhodnoti a navrhne po podrobné prohlidce.

Provedenim demontaze stavajici skladby terasy dojde k odtizeni stropni konstrukce a je muze

odjit k odtrzeni stropni konstrukce od pfi¢ek v podlazi pod terasou.
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3.2 Bouraci prace

Zakazka Cislo: 2025-0062276-SEva

U terasy se s ohledem na vy8ku navazujicich konstrukci vyZaduje demontaz celého souvrstvi az na
zelezobetonovou nosnou konstrukci, jednotlivé vrstvy jsou popsany v tabulce nize (viz. Tab. /1/).

Tab. /1/ - ST1 - Stavajici skladba terasy

Vrstva (v poradi od exteriéru)

Tloust’ka [mm]

Betonova zamkova dlazba - demontaz ~60
Stérkovy nasyp - demontaz ~130- 150
Netkana textilie - demontaz -
Hydroizolace z PVC félie - demontaz ~1,5
Netkana textilie - demontaz -
Pavodni hydroizolace z asfaltovych pasl - demontaz ~8
Betonova mazanina - demontaz ~ 60
Nasyp z keramzitu - demontaz ~180 - 200

Zelezobetonova nosna konstrukce

Pfed terasou bude demontovana stavajici zamkova betonova dlazba pro sjednoceni vzhledu s novou

dlazbou.
Tab. /2/ - ST2 - Stavajici skladba chodniku

Vrstva (v poradi od exteriéru)

Tloust'’ka [mm]

Betonova zamkova dlazba - demontaz

~ 60

Stérkovy nasyp (pfedpoklad)

Rostly terén (predpoklad)

Dale bude demontovano zabradli, které bude ulozeno a projde Upravou k bo¢nimu kotveni.

Demontovany budou dalSi prvky terasy (napf. stavajici destové Zlaby, oplechovani).

V misté vstupu do objektu bude provedeno ubourani parapetniho zdiva.

V urovni Stérkového nasypu se u okapni hrany pfedpoklada s demontazi betonového tramu.
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3.3 Oprava terasy
3.3.1 Nové souvrstvi terasy

Stavajici povrch zelezobetonového stropu bude ocistén a napenetrovan asfaltovym penetracnim lakem.
Na stavajici pfipraveny podklad bude nataven SBS modifikovany asfaltovy pas se sklenénou vlozkou.
Asfaltovy pas bude vytaZzen na v8echny navazujici a prostupujici konstrukce (tj. obvodové stény, atiky
apod.).

Dale bude provedena spadova vrstva z tepelné izolaénich desek z pénového polystyrenu EPS 150,
Aomax=0,035 W/(m.K), s min. pevnosti v tlaku 150 kPa pfi 10% deformaci, v tloustce od 20 mm. Desky
budou zajistovat 2% spad.

Nasledné bude provedena pokladka tepelné izolacnich desek z pénového polystyrenu EPS 150,
Aomax=0,035 W/(m.K), s min. pevnosti v tlaku 150 kPa pfi 10% deformaci, v tloustce 180 mm, které budou
pracovné lepeny k podkladu a mezi sebou. Desky budou vzajemné prelozeny na vazbu, aby spary
spodnich desek byly prekryty.

Na tepelnou izolaci bude poloZena separaéni vrstva z netkané textilie ze sklenénych viaken. Nasledné
bude provedena nova hydroizolaéni vrstva z hydroizolacni folie z mékéeného PVC urena k pfitizeni. V
detailech (atika) je nutné pouzit folie uréené ke kotveni s UV odolnosti.

Na hydroizolaci bude provedena pokladka betonové dlazby (400x400x40) na rektifikovatelné podlozky.
Pod podlozkami budou umisténé pfifezy hydroizolacni félie.

Tab. /3/ - S02 - Navrhovana skladba terasy
Vrstva (od exteriéru) Tloust’ka [mm]
Betonova dlazba 400x400x40 40

Rektifikacéni podlozky pod dlazbu (terce), pod teréem umistén pfirez
hydroizolacni félie

25-140*

Hydroizolacni folie z mékéeného PVC, uréena k pritizeni 1,5

Netkana textilie ze sklenénych viaken (napf. FILTEK V) -

Tepelnéizolaéni spadové desky z pénového stabilizovaného
samozhasivého polystyrenu EPS 150 o min. pevnosti v tlaku 150 kPa 180
pfi 10% deformaci, Ap=0,035 [W/(m.K)], pracovné lepené

Tepelnéizolaéni rovné desky z pénového stabilizovaného
samozhasivého polystyrenu EPS 150 o min. pevnosti v tlaku 150 kPa 20 -110
pfi 10% deformaci, Ap=0,035 [W/(m.K)], pracovné lepené

Asfaltovy pas z SBS modifikovaného asfaltu s viozkou ze
sklenénych viaken

Asfaltovy penetracni lak -

Zelezobetonova nosna konstrukce -

Pozn: Tuéné jsou oznaceny nove, ¢i upravované vrstvy
*) Uroveri dlazby bude odpovidat stavajici dlazbé — nutno ovéfit pod poklédce nové hydroizolace.

Navazujici konstrukce
Atika

V drovni plvodniho nasypu z keramzitu se pfedpoklada stavajici betonovy tram (atika) u okapni hrany.
V ramci opravy bude tato atika zachovana a zateplena bude jeji svisla ¢ast i koruna.

Vnitfni svisla sténa atiky bude zateplena pomoci tepelné izolace z EPS 150 tl. 100 mm, koruna atiky
bude doplnéna spadovym klinem z EPS 150, zajiStujicim spad min. 3°. Koruna atiky bude opatfena
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dfevénym bednénim z vodéodolné preklizky, pfiemz Fezné hrany budou zatfeny vodévzdornym
natérem. V misté zateplovaciho systému budou do atiky kotveny ocelové vzpéry pro uchyceni
vodéodolné preklizky.

Zabradli

V ramci opravy bude na zakladé pozadavku investora pivodni zabradli demontovano a repasovano. V
ramci repase bude ocisténo a zbaveno plvodniho natéru, upraven zpusob kotveni, provedeny zarazky
pro dlazbu. Dale bude opatfeno dvojitym ochrannym natérem.

Bude ovéfeno, zda je zabradli splfiuje pozadavky dle CSN 74 3305 v provozech s volnym pfistupem
déti do 12 let.

* mezni rozmér volného prostoru 300 mm
* do vysky 750 mm nad povrchem pochuzné plochy musi byt vyplfi neumozriujici Splhani
* nejmensi dovolena vyska zabradli je 1000 mm
* mezery ve vyplni zabradli, umisténé vice nez 750 mm nad povrchem pochuzné plochy, nesméji
byt Sirdi nez 120 mm
» svisla vzdalenost mezi pochiznou plochou, popf. zabradelni zarazkou, a zabradelni vyplni nesmi
byt vétsi nez 80 mm
* pudorysny primét mezery mezi presazenym zabradlim a okrajem poch(zné plochy (napf.
volnym koncem schodistovych stupfiti) nesmi byt Sir§i nez 30 mm
» ostatni mezery ¢&i otvory musi byt usporadany tak, aby jimi v zadné poloze kolmé k plose vyplné
neprosel zkusebni hranol dle CSN 74 3305; u schodist musi byt mezera mezi kazdym
schodistovym stupném a dolni ty&i zabradli rozdélena (sloupkem &i jinym prvkem) nejméné na
dvé Casti anebo okraj stupné opatfen zarazkou.
Montaz bude provedena do stavajici nosné konstrukce pomoci zavitovych tyCi kotvenych chemickymi
kotvami.

Alternativé bude pouZzito nové zabradli, rozhodujici je ekonomicka narocnost.
Zateplovaci systém

V ramci demontaze stavajici skladby a montadZze nového zabradli se predpoklada lokalni naruseni
zateplovaciho systému stény suterénu. Tento bude lokalné nahrazen v mistech kotveni zabradli a
osazeni ocelovych vzpér pro preklizku. Ocelové vzpéry budou osazeny max. po 1 m.

Pro sjednoceni vzhledu fasady se pfedpoklada obrouseni stavajici tenkovrstvé omitky az na zakladni
vrstvu a provedeni nové vyztuzné zakladni vrstvy s tenkovrstvou omitkou v pasu po uroven hrany (v
Casti nad exteriéerem) resp. nadprazi oken (v Casti nad suterénnimi prostory) (pfedpoklad Siftka 500
mm).

Odvodnéni

Nové bude terasa odvodnéna pomoci mezistfeSniho podélného Zlabu se sklonem min. 1 % a chrliCe,
ktery bude zaustén do stavajiciho destového svodu. Otvor pro chrli¢ je nutné provést skrz atiku a
nasledné utésnit PUR pé&nou. V Urovni parotésnici vrstvy je nutné chrli¢ vytmelit bitumenovym tmelem.

Betonové podstavce

V ramci opravy budou pomoci hydroizolace opracovany betonové podstavce, které vystupuji nad
uroven dlazby. Pro opracovani je nutné pouzit hydroizola¢ni félii s UV odolnosti. U podstavce, do
kterého usti deStovy svod z vySsi Casti objektu, bude instalovan prostup s integrovanou manzetou pro
napojeni na PVC-P fdlii, a do destového svodu v Urovni cca 1 m nad terasou bude vlozen revizni kus.
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Vyména dlazb

U prilehlé plochy dlazby dojde k vyméné dlazby s doplnénim $térkového podsypu. Stérk bude
dostatecné zhutnén, pied pokladkou nové dlazby. Spary budou vypInény jemnym kfemicitym piskem.

Tab. /4/ - S02 - Nova skladba chodniku

Vrstva (v poradi od exteriéru)

Tloust’ka [mm]

Betonova dlazba 400x400x40 40

Stérkovy nasyp 4/8 20

Stérkovy nasyp (pfedpoklad) -

Rostly terén (predpoklad) -

V ramci opravy dlazby bude provedena oprava betonového Zlabu navazujiciho na dlazbu. V prvni fazi se
predpoklada demontaz stavajiciho zlab a podkladniho betonu tl. 100 mm v délce 3 m. Nasledné
provedeni nového podkladniho betonu a zlabu.

3.4 Etapizace vystavby
Opravu lIze etapovat do dvou etap. V prvni etapé bude oprava terasy a ve druhé etapé bude
provedena vyména dlazby.
Veskeré prace navrzené v této projektové dokumentaci nutno provadét za takovych podminek,
aby nedoslo k zateceni srazkové vody do konstrukci objektu, resp. do interiéru objektu. Riziko
zateceni nese realiza¢ni firma. Minimalné nutna je disledna etapizace praci a disledné zakryvani
stabilnimi a dostateénymi hydroizolaénimi prvky pfi preruseni praci.

Bouraci prace budou provadény jen v takovém rozsahu, aby tentyz den se dokazalo spolehlivé
zakryt a zajistit vli€i povétrnosti a postupovat tak, aby voda mohla z odtékat (predpoklad - nejprve
odstranit dlazbu s posypem a pak bourat tak, aby voda mohla z predmétné ¢asti odtékat).
Konkrétni rozsah a provedeni ochrannych opatfeni vici zateCeni srazkové vody béhem realizace je na
zvazeni a odpovédnosti realiza¢ni firmy, pfiCemz toto musi byt ur€eno v soucinnosti s odpovédnym
zastupcem (zastupci) investora a dozorem stavby.

3.5 Pouzité materialy a jejich sledované parametry
3.5.1 Povlakova krytina

PoZadované technické parametry:

Odolnost Odolnost proti
. Min. tloustka e lns proti Expozice UV
Charakter hydroizolace [mm] Nosna vlozka prorastani Xfélenim statickému
koFenu zatizeni [kg]
sklenéna .
PVC-P folie k pfitizeni 1,5 vyztuzna vyhovuje Stuperi 1 >20
viozka
PVC-P félie ke kotveni 1,5 bez vyztuze - Stupefi 0 220
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3.5.2 Tepelnaizolace
PoZadované technické parametry:

D:I;Lag;‘i’tael?y Faktor Dlouhodoba Reakce na
Charakter Pevnost v tlaku pfi tepelné difdzniho | nasakavost ohei (dle
[W/m.K] M [-] ponofieni 501-1)
Pénovy polystyren EPS 150 150 0,035 20 - 40 5 [%] E
(terasa)
Pénovy ponsFyren EPS 70 70 0,039 20 - 40 5 [%] E
(fasada)

3.5.3 Klempiiské prvky
Klempifské prvky budou nové provedeny z poplastovych plecht a FeZn plechd tl. 0,6 mm, neni-li
stanoveno jinak.

VesSkeré odstiny je nutné pfed realizaci schvalit provozovatelem objektu.

Na jejich kotveni budou pouzivany Srouby, nyty, pfichytky nebo jiné kotevni prvky, v zavislosti na
podkladu.

4. POZARNE BEZPECNOSTNi RESENI

V souladu se zakonem ¢&. 415/2021 Sb. a vyhlaskou &. 460/2021 Sb. o kategorizaci staveb se feSena
rekonstrukce posuzuje jako udrzovaci prace a jedna se o kategorii 0. pro kterou neni vyzadovana
zprava PBR.

Opravou nedojde k:
* zvySeni pozarniho rizika
+ zvétdeni plochy PU ani ke vzniku nového PU
» zhor8eni podminek evakuce
» zhor8eni vlastnosti stavebnich konstrukci -> novy povrch terasy je z betonovych dlazdic
» vytvofeni prostupu v pozarné délicich konstrukcich
« zvétSeni odstupovych vzdalenosti
* zmeény systému pozarné bezpelnostnich zafizeni

Opravu Ize oznacit za udrzovaci prace, které negativné neovliviiuji poZarni bezpecnost.
5. TEPELNE TECHNICKE POSOUZENI

V &asti nad suterénem terasa bude po provedeni zatepleni splfiovat doporu¢enou hodnotu soucinitele
prostupu tepla U=0,16 W/(m**K).

Tepelné-technické posouzeni bylo provedeno ve vypoctovém nastroji Tepelna technika 1D (DEKSOFT)
a protokol je v pfiloze technické zpravy.

6. VLIV OBJEKTU A JEHO UZiVANIi NA ZIVOTNi PROSTREDI
Stavbou se zlepsuji tepelnéizolacni vlastnosti obvodovych konstrukci.

Stavba nebude mit vyznamny vliv na krajinny raz, v uzemi dotéeném stavbou a jejim bezprostfednim
okoli se nevyskytuji vyznamné krajinné prvky ani pamatné stromy. Stavba nebude mit v dobé vystavby
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ani v dobé uzivani zasadni vliv na Zadnou slozku zivotniho prostiedi.

Ostatni charakteristiky objektu majici vliv na Zivotni prostfedi se neméni.

7. SPECIFIKACE MOZNYCH RIZIK

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o rekonstrukci, existuje riziko, ze stav nékterych konstrukci bude jiny nez
byl prfedpokladan. Toto riziko je nejvétSi u vSech detaill, které nebylo mozno pfi prizkumu zcela
obnaZit. V téchto mistech neni pfesné& znama skute¢na konstrukce. V pfipadé zmény pfedpokladaného
stavu téchto detaill po jejich obnazeni bude feSeni v projektové dokumentaci upraveno v ramci
autorského dozoru.
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