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 1. ÚČEL OBJEKTU

Stavební úpravy navržené v této projektové dokumentaci se týkají již postaveného objektu.

Předmětný objekt se nachází na pozemku p.č. st. 3548, k.ú. Aš [600521]. Jedná se o  mateřskou školu
při ulici Neumannova ve městě Aš. Majitelem objektu je město Aš.

Stavba řeší opravu terasy a navazující opravy.

 2. ZÁSADY ŘEŠENÍ STAVBY A KAPACITY

Stavební úpravy nemají vliv na zásady funkčního a dispozičního řešení stavby, řešení vegetačních úprav
okolí  objektu  včetně  řešení  přístupu  a  užívání  objektu  osobami  s  omezenou  schopností  pohybu  a
orientace.

Jedná se o stavební úpravy bez vlivu na zastavěnost území, kapacity, obestavěné prostory a orientaci
stavby.  Stavební  úpravy  nemají  zásadní  vliv  na  oslunění  a  osvětlení  interiéru  objektu.  Oslunění  a
osvětlení okolních staveb nebude ovlivněno.

 3. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

Vzhledem k omezenému rozsahu stavebních úprav lze konstatovat, že stavební úpravy nebudou  mít
negativní vliv na mechanickou odolnost a stabilitu konstrukcí.

Popis nového stavu objektu:

Stavba řeší:

– demontáž stávajících vrstev souvrství terasy

– provedení nové skladby terasy

– další související opravy

 3.1 Statické zajištění objektu

Provedením opravy terasy dojde ke snížení stálého zatížení konstrukcí domu. Vzhledem k typu
konstrukce a jejímu technickému stavu se nepředpokládá nutnost provádění statických úprav konstrukcí
souvisejících  s  provedením navržené  rekonstrukce.  Před  provedením  prací  je  nutné  nechat  tento
předpoklad  ověřit  autorizovaným  statikem,  který  případnou  nutnost   statického  zajištění  či  úprav
konstrukcí zhodnotí a navrhne po podrobné prohlídce. 

Provedením demontáže stávající skladby terasy dojde k odtížení stropní konstrukce a je může
odjít k odtržení stropní konstrukce od příček v podlaží pod terasou. 
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 3.2 Bourací práce

U terasy se s ohledem na výšku navazujících konstrukcí vyžaduje demontáž celého souvrství až na
železobetonovou nosnou konstrukci, jednotlivé vrstvy jsou popsány v tabulce níže (viz. Tab. /1/).

Tab. /1/ - ST1 -  Stávající skladba terasy

Vrstva (v pořadí od exteriéru) Tloušťka [mm]

Betonová zámková dlažba - demontáž ~ 60

Štěrkový násyp - demontáž ~ 130 - 150

Netkaná textilie - demontáž -

Hydroizolace z PVC fólie - demontáž ~ 1,5

Netkaná textilie - demontáž -

Původní hydroizolace z asfaltových pásů - demontáž ~ 8

Betonová mazanina - demontáž ~ 60

Násyp z keramzitu - demontáž ~ 180 - 200

Železobetonová nosná konstrukce -

Před terasou bude demontována stávající zámková betonová dlažba pro sjednocení vzhledu s novou
dlažbou.

Tab. /2/ - ST2 -  Stávající skladba chodníku

Vrstva (v pořadí od exteriéru) Tloušťka [mm]

Betonová zámková dlažba - demontáž ~ 60

Štěrkový násyp (předpoklad) -

Rostlý terén (předpoklad) -

Dále bude demontováno zábradlí, které bude uloženo a projde úpravou k bočnímu kotvení.

Demontovány budou další prvky terasy (např.  stávající dešťové žlaby, oplechování).

V místě vstupu do objektu bude provedeno ubourání parapetního zdiva.

V úrovni štěrkového násypu se u okapní hrany předpokládá s demontáží betonového trámu.
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 3.3 Oprava terasy
 3.3.1 Nové souvrství terasy

Stávající povrch železobetonového stropu bude očištěn a napenetrován asfaltovým penetračním lakem.
Na stávající připravený podklad bude nataven SBS modifikovaný asfaltový pás se skleněnou vložkou.
Asfaltový pás bude vytažen na všechny navazující a prostupující konstrukce (tj. obvodové stěny, atiky
apod.).

Dále bude provedena spádová vrstva z tepelně izolačních desek z pěnového polystyrenu EPS 150,
λDmax=0,035 W/(m.K), s min. pevností v tlaku 150 kPa při 10% deformaci, v tloušťce od 20 mm. Desky
budou zajišťovat 2% spád. 

Následně  bude  provedena  pokládka  tepelně  izolačních  desek  z  pěnového  polystyrenu  EPS  150,
λDmax=0,035 W/(m.K), s min. pevností v tlaku 150 kPa při 10% deformaci, v tloušťce 180 mm, které budou
pracovně lepeny k podkladu a mezi  sebou. Desky budou vzájemně přeloženy na vazbu, aby spáry
spodních desek byly překryty.

Na tepelnou izolaci bude položena separační vrstva z netkané textilie ze skleněných vláken. Následně
bude provedena nová hydroizolační vrstva z hydroizolační fólie z měkčeného PVC určená k přitížení. V
detailech (atika) je nutné použít fólie určené ke kotvení s UV odolností.

Na hydroizolaci bude provedena pokládka betonové dlažby (400x400x40) na rektifikovatelné podložky.
Pod podložkami budou umístěné přířezy hydroizolační fólie. 

Tab. /3/ - S02 -  Navrhovaná skladba terasy

Vrstva (od exteriéru) Tloušťka [mm]

Betonová dlažba 400x400x40 40

Rektifikační podložky pod dlažbu (terče), pod terčem umístěn přířez
hydroizolační fólie

25-140*

Hydroizolační fólie z měkčeného PVC, určená k přitížení 1,5

Netkaná textilie ze skleněných vláken (např. FILTEK V) -

Tepelněizolační spádové desky z pěnového stabilizovaného 
samozhášivého polystyrenu EPS 150 o min. pevnosti v tlaku 150 kPa 
při 10% deformaci, λD=0,035 [W/(m.K)], pracovně lepené

180

Tepelněizolační rovné desky z pěnového stabilizovaného 
samozhášivého polystyrenu EPS 150 o min. pevnosti v tlaku 150 kPa 
při 10% deformaci, λD=0,035 [W/(m.K)], pracovně lepené

20 - 110

Asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou ze 
skleněných vláken

4

Asfaltový penetrační lak -

Železobetonová nosná konstrukce -

Pozn: Tučně jsou označeny nové, či upravované vrstvy

*) Úroveň dlažby bude odpovídat stávající dlažbě – nutno ověřit pod pokládce nové hydroizolace.

Navazující konstrukce

Atika

V úrovni původního násypu z keramzitu se předpokládá stávající betonový trám (atika) u okapní hrany.
V rámci opravy bude tato atika zachována a zateplena bude její svislá část i koruna.

Vnitřní svislá stěna atiky bude zateplena pomocí  tepelné izolace z EPS 150 tl. 100 mm, koruna atiky
bude doplněna spádovým klínem z EPS 150, zajišťujícím spád min. 3°. Koruna atiky bude opatřena
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dřevěným  bedněním  z  voděodolné  překližky,  přičemž  řezné  hrany  budou  zatřeny  voděvzdorným
nátěrem.  V  místě  zateplovacího  systému  budou  do  atiky  kotveny  ocelové  vzpěry  pro  uchycení
voděodolné překližky. 

Zábradlí

V rámci opravy bude na základě požadavku investora původní zábradlí demontováno a repasováno. V
rámci repase bude očištěno a zbaveno původního nátěru, upraven způsob kotvení, provedeny zarážky
pro dlažbu. Dále bude opatřeno dvojitým ochranným nátěrem. 

Bude ověřeno, zda je zábradlí splňuje požadavky dle ČSN 74 3305 v provozech s volným přístupem
dětí do 12 let. 

• mezní rozměr volného prostoru 300 mm
• do výšky 750 mm nad povrchem pochůzné plochy musí být výplň neumožňující šplhání
• nejmenší dovolená výška zábradlí je 1000 mm
• mezery ve výplni zábradlí, umístěné více než 750 mm nad povrchem pochůzné plochy, nesmějí 

být širší než 120 mm
• svislá vzdálenost mezi pochůznou plochou, popř. zábradelní zarážkou, a zábradelní výplní nesmí

být větší než 80 mm
• půdorysný průmět mezery mezi přesazeným zábradlím a okrajem pochůzné plochy (např. 

volným koncem schodišťových stupňů) nesmí být širší než 30 mm
• ostatní mezery či otvory musí být uspořádány tak, aby jimi v žádné poloze kolmé k ploše výplně 

neprošel zkušební hranol dle ČSN 74 3305; u schodišť musí být mezera mezi každým 
schodišťovým stupněm a dolní tyčí zábradlí rozdělena (sloupkem či jiným prvkem) nejméně na 
dvě části anebo okraj stupně opatřen zarážkou.

Montáž bude provedena do stávající nosné konstrukce pomocí závitových tyčí kotvených chemickými
kotvami.

Alternativě bude použito nové zábradlí, rozhodující je ekonomická náročnost. 

Zateplovací systém

V rámci  demontáže stávající  skladby  a  montáže nového zábradlí  se  předpokládá lokální  narušení
zateplovacího systému stěny suterénu.  Tento  bude lokálně  nahrazen v  místech kotvení  zábradlí  a
osazení ocelových vzpěr pro překližku. Ocelové vzpěry budou osazeny max. po 1 m.

Pro sjednocení vzhledu fasády se předpokládá obroušení stávající tenkovrstvé omítky až na základní
vrstvu a provedení nové výztužné základní vrstvy s tenkovrstvou omítkou v pásu po úroveň hrany (v
části  nad exteriérem) resp.  nadpraží oken (v části  nad suterénními prostory) (předpoklad šířka 500
mm).

Odvodnění

Nově bude terasa odvodněna pomocí mezistřešního podélného žlabu se sklonem min. 1 % a chrliče,
který  bude zaústěn do stávajícího dešťového svodu.  Otvor pro chrlič  je  nutné provést  skrz  atiku a
následně utěsnit PUR pěnou. V úrovni parotěsnicí vrstvy je nutné chrlič vytmelit bitumenovým tmelem.

Betonové podstavce

V  rámci  opravy  budou  pomocí  hydroizolace  opracovány  betonové  podstavce,  které  vystupují  nad
úroveň dlažby.  Pro opracování  je  nutné použít  hydroizolační  fólii  s  UV odolností.  U podstavce,  do
kterého ústí dešťový svod z vyšší části objektu, bude instalován prostup s integrovanou manžetou pro
napojení na PVC-P fólii, a do dešťového svodu v úrovni cca 1 m nad terasou bude vložen revizní kus.
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Výměna dlažby

U  přilehlé  plochy  dlažby  dojde  k  výměně  dlažby  s  doplněním  štěrkového  podsypu.  Štěrk  bude
dostatečně zhutněn, před pokládkou nové dlažby. Spáry budou vyplněny jemným křemičitým pískem.

Tab. /4/ - S02 -  Nová skladba chodníku

Vrstva (v pořadí od exteriéru) Tloušťka [mm]

Betonová dlažba 400x400x40 40

Štěrkový násyp 4/8 20

Štěrkový násyp (předpoklad) -

Rostlý terén (předpoklad) -

V rámci opravy dlažby bude provedena oprava betonového žlabu navazujícího na dlažbu. V první fázi se
předpokládá  demontáž  stávajícího  žlab  a  podkladního  betonu  tl.  100  mm  v  délce  3  m.  Následně
provedení nového podkladního betonu a žlabu.

 3.4 Etapizace výstavby
Opravu lze etapovat  do dvou etap. V první etapě bude oprava terasy a ve druhé etapě bude
provedena výměna dlažby. 
Veškeré práce navržené v této projektové dokumentaci nutno provádět za takových podmínek,
aby nedošlo k zatečení srážkové vody do konstrukcí objektu, resp. do interiéru objektu. Riziko
zatečení nese realizační firma. Minimálně nutná je důsledná etapizace prací a důsledné zakrývání
stabilními a dostatečnými hydroizolačními prvky při přerušení prací.

Bourací práce budou prováděny jen v takovém rozsahu, aby tentýž den se dokázalo spolehlivě
zakrýt a zajistit vůči povětrnosti a postupovat tak, aby voda mohla z odtékat (předpoklad - nejprve
odstranit dlažbu s posypem a pak bourat tak, aby voda mohla z předmětné části odtékat).
Konkrétní rozsah a provedení ochranných opatření vůči zatečení srážkové vody během realizace je na
zvážení  a  odpovědnosti  realizační  firmy,  přičemž toto  musí  být  určeno v součinnosti  s  odpovědným
zástupcem (zástupci) investora a dozorem stavby.

 3.5 Použité materiály a jejich sledované parametry
 3.5.1 Povlaková krytina

Požadované technické parametry:

Charakter hydroizolace Min. tloušťka
[mm]

Nosná vložka

Odolnost
proti

prorůstání
kořenů

Expozice UV
zářením

Odolnost proti

statickému
zatížení [kg]

PVC-P fólie k přitížení 1,5
skleněná
výztužná
vložka

vyhovuje Stupeň 1 ≥ 20

PVC-P fólie ke kotvení 1,5 bez výztuže - Stupeň 0 ≥ 20
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 3.5.2 Tepelná izolace 

Požadované technické parametry:

Charakter

tepelné izolace

Pevnost v tlaku při
10% stlačení [kPa]

Deklarovaný
součinitel

tepelné
vodivosti
[W/m.K]

Faktor
difúzniho
odporu

μ [-]

Dlouhodobá
nasákavost
při úplném
ponoření

Reakce na
oheň (dle

ČSN EN 13
501-1)

Pěnový polystyren EPS 150
(terasa)

150 0,035 20 - 40 5 [%] E

Pěnový polystyren EPS 70
(fasáda)

70 0,039 20 - 40 5 [%] E

 3.5.3 Klempířské prvky
Klempířské prvky budou nově provedeny z poplastových plechů a FeZn plechů  tl.  0,6 mm, není-li
stanoveno jinak.

Veškeré odstíny je nutné před realizací schválit provozovatelem objektu. 

Na jejich  kotvení  budou používány  šrouby,  nýty,  příchytky  nebo jiné  kotevní  prvky,  v  závislosti  na
podkladu.

 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
V souladu se zákonem č. 415/2021 Sb. a vyhláškou č. 460/2021 Sb. o kategorizaci staveb se řešená
rekonstrukce posuzuje jako udržovací  práce a jedná se o kategorii  0.  pro kterou není  vyžadována
zpráva PBŘ.

Opravou nedojde k:

• zvýšení požárního rizika

• zvětšení plochy PÚ ani ke vzniku nového PÚ

• zhoršení podmínek evakuce

• zhoršení vlastností stavebních konstrukcí -> nový povrch terasy je z betonových dlaždic

• vytvoření prostupu v požárně dělících konstrukcích

• zvětšení odstupových vzdáleností

• změny systému požárně bezpečnostních zařízení

Opravu lze označit za udržovací práce, které negativně neovlivňují požární bezpečnost.

 5. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ
V části nad suterénem terasa bude po provedení zateplení splňovat doporučenou hodnotu součinitele
prostupu tepla U=0,16 W/(m2*K). 

Tepelně-technické posouzení bylo provedeno ve výpočtovém nástroji Tepelná technika 1D (DEKSOFT)
a protokol je v příloze technické zprávy.

 6. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Stavbou se zlepšují tepelněizolační vlastnosti obvodových konstrukcí.

Stavba nebude mít významný vliv na krajinný ráz, v území dotčeném stavbou a jejím bezprostředním
okolí se nevyskytují významné krajinné prvky ani památné stromy. Stavba nebude mít v době výstavby

D.1.1.1 Technická zpráva Strana

Mateřská škola, Neumannova 2560, 352 01 Aš 8/9



 Zakázka číslo: 2025-0062276-SEva

ani v době užívání zásadní vliv na žádnou složku životního prostředí.

Ostatní charakteristiky objektu mající vliv na životní prostředí se nemění.

 7. SPECIFIKACE MOŽNÝCH RIZIK
Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, existuje riziko, že stav některých konstrukcí bude jiný než
byl  předpokládán.  Toto  riziko  je  největší  u  všech  detailů,  které  nebylo  možno  při  průzkumu zcela
obnažit. V těchto místech není přesně známa skutečná konstrukce. V případě změny předpokládaného
stavu  těchto  detailů  po  jejich  obnažení  bude  řešení  v projektové  dokumentaci  upraveno  v  rámci
autorského dozoru.
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